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                                                                                                       Piaseczno, dnia 04.10.2012r.

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „ inwentaryzację osnowy wysokościowej, wykonanie projektu technicznego założenia /uzupełnienia/ osnowy wysokościowej III klasy dla gminy Lesznowola powiat piaseczyński oraz realizacja projektu w terenie

I. Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie (Zamawiający) informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4  i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano modyfikacji treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz treści SIWZ w w/w postępowaniu przetargowym. 

Poniżej treść zmian. 

	                                 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 206869 - 2012 data 27.09.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno,                            woj. mazowieckie, tel. 022 7572741, fax. 022 7371158.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2). 

· W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: zakończenie: 12.12.2012. 

· W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: zakończenie etapu I - 09.11.2012r., zakończenie etapu II - 12.12.2012. 


1. W § 1 ust.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: rozpoczęcie wykonania dzieła ustala się na dzień zawarcia umowy, zaś ostateczne zakończenie i doręczenie ZAMAWIAJĄCEMU całości dzieła nastąpi do dnia 12.12.2012 r. Termin zakończenia etapu I umowy ustala się na 09.11.2012 r.

2. W formularzu ofertowym ulega modyfikacji termin realizacji zadania:

Zamówienie wykonamy w terminie do dnia 12.12.2012 r., przy czym termin zakończenia etapu I umowy ustala się na  09.11.2012 r.

3.  W § 3 ust.1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

1. Rozpoczęcie wykonania dzieła ustala się na dzień zawarcia umowy zaś ostateczne zakończenie  i doręczenie ZAMAWIAJĄCEMU całości dzieła nastąpi do dnia 12.12.2012 r.

  Termin zakończenia etapu I umowy ustala się na  09.11.2012 r.

4. Rozdział II (str. 2) Warunków Technicznych otrzymuje brzmienie:

Opracowanie obejmuje obszar gminy Lesznowola w powiecie piaseczyńskim:

- Powierzchnia opracowania : ~ 7000 ha

- Przewidywalny zakres ilościowy prac:

- inwentaryzacja reperów 1,2,3 i 4 klasy : około 45 reperów

- stabilizacja reperów ściennych: około 80 reperów

- pomiar linii osnowy wysokościowej 3 klasy: ok. 80 km

- pomiar w celu wyznaczenia współrzędnych reperów: 90 reperów

Na obszarze opracowania około 65 % powierzchni to tereny rolne, a 10% lasy, pozostały obszar to tereny zabudowane.

5.  Rozdział IV.II. ust. 4 (str. 4) Warunków Technicznych otrzymuje brzmienie:

4. Stosownie do ustalonych warunków zagęszczania osnowy należy zaprojektować                    lokalizację nowych znaków ściennych (kod znaku - 3) z opisem lokalizacji i projektem             protokołu przekazania znaku pod ochronę właścicielowi nieruchomości lub władającemu. Uwzględnia się przyjęcie naturalnego znaku geodezyjnego na budowli stałej (kod znaku - 0).

6.  Rozdział IV.III. ust. 1 (str. 5) Warunków Technicznych otrzymuje brzmienie:

 1. Stabilizację należy wykonać znakami typu:

- znaki ścienne - kod 3 (dotychczasowy kod znaku - 87 ), 

- inny typ znaków ściennych zaakceptowany przez Zamawiającego.

Znaki żeliwne należy pomalować farbą antykorozyjną.                                                                                                                                                          



II. Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1:

Proszę o zmianę terminów wykonania poszczególnych etapów w/w zamówienia ze względu na: 

· termin wykonania I etapu (tj. 31.10.2012r.) nie daje możliwości wykonania zamówienia ponieważ w postępowaniu oferty składać można do dnia 08.10.2012r., a termin związania ofertą wynosi 30 dni,

· termin wykonania II etapu (tj. 12.12.2012r.) pozostaje w sprzeczności z załącznikiem nr 1, rozdział 7, punkt 12 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. W  sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, który mówi, iż znaki naziemne osadza się co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem pomiaru. Biorąc pod uwagę specyfikę oraz przepisy regulujące wykonywanie tego typu prac realny termin realizacji zamówienia to: - I etap – 12.12.2012r., II etap – 31.07.2013r. Wobec powyższego proszę jak na wstępie.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w SIWZ § 1 pkt 3 za termin wykonania zamówienia przyjął:

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: rozpoczęcie wykonania dzieła ustala się na dzień zawarcia umowy, zaś ostateczne zakończenie i doręczenie zamawiającemu całości dzieła nastąpi do dnia 12.12.2012r. Całość prac będących przedmiotem umowy zostanie wykonana w 2 etapach obejmujących wykonanie następujących prac:

1) etap I – inwentaryzacja osnowy wysokościowej I, II,III i IV klasy oraz sporządzenie i zatwierdzenie projektu technicznego aktualizacji osnowy wysokościowej III klasy – termin realizacji ustala się na 31.10.2012r. - jest to termin nierealny.

2)  etap II – stabilizacja punktów osnowy wysokościowej III klasy, pomiar, kameralne opracowanie wyników pomiaru oraz wniesienie punktów osnowy na mapę zasadniczą, skompletowanie operatu zgodnie z Warunkami Technicznymi i przyjęcie operatu do PZGiK. - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. W sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Rozdział 7 pkt. 12 znaki naziemne osadza się co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem pomiaru. W związku z powyższym termin wykonania etapu II jest niezgodny z Rozporządzeniem i nierealny do wykonana. Proszę o przedstawienie realnych terminów realizacji zamówienia.

Odpowiedź na pyt. 1 i 2.


Termin na wykonanie zadania etapu I jest napięty, ale możliwy do zrealizowania. Powierzchnia gminy Lesznowola wynosi ok. 7000 ha,  z czego 75 % to tereny rolne i lasy, na których nie przewiduje się usytuowania osnowy wysokościowej. Informuję także, że była przeprowadzona wewnętrzna inwentaryzacja osnowy wysokościowej, której wyniki będą dostępne Wykonawcy wyłonionemu w przetargu. Odnośnie terminu wykonania etapu II wyjaśniam, że zgodnie z załącznikiem nr 1 rozdział 7 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych                                   i magnetycznych  (Dz. U. z dn. 30 marca 2012, poz. 352) stabilizacja nowych punktów osnowy wysokościowej odbywać się powinna znakami ściennymi. W miejscach gdzie nie jest możliwa stabilizacja znakami ściennymi należy wykorzystać znaki naziemne. Ze względu na zainwestowanie oraz zurbanizowanie gminy Lesznowola nie przewiduje się stabilizacji osnowy wysokościowej znakami naziemnymi. Przewiduje się zastosowanie tylko znaków ściennych, których pomiar wykonuje się co najmniej 7 dni po osadzeniu znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 rozdział 7 pkt. 12 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  (Dz. U. z dn. 30 marca 2012, poz. 352).     W związku z powyższym dla etapu II możliwe jest dochowanie terminów wskazanych w SIWZ.
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