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1.WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1.WSTĘP 
 
Adres obiektu:  
ul. Elektroniczna 4 Piaseczno 
 
Przedmiot specyfikacji technicznej jest remont  budynków bazy magazynowo – sprzętowej. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
budowlanym podczas prowadzenia prac sanitarnych wod-kan 
 
1.1.1.Przedmiot Wymagań 
Specyfikacja - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach PSE. 
Każda Polska Norma użyta w Specyfikacjach powinna być rozumiana jako „Polska Norma lub 
ekwiwalent”, gdzie techniczne wymagania nie mogą być określone w inny sposób przez obowiązujące 
Normy Międzynarodowe. 

 
1.1.2.Zakres stosowania Wymagań Ogólnych 
Jako część dokumentów kontraktowych Wymagania Ogólne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.1.3.Zestawienie Specyfikacji 
 Specyfikacje uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót oraz  
dokumentów  określających  przedmiot  zamówienia  na  roboty  budowlane  wydanymi  przez  
Ministerstwo  Infrastruktury,  ze  stanem  prawnym  na  styczeń  2002 r. 
Określone w normach państwowych, instrukcjach i przepisach związanych standardy należy uważać 
za integralną część Specyfikacji oraz należy je czytać w połączeniu z Rysunkami oraz Specyfikacją. 
Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
 
1.1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wodociągowych”, zeszycie nr 12” Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji 
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL oraz odpowiednimi normami. 
 
Instalacja wodociągowa – układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do 
zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w 
przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez 
ludzi.                   
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego;  
w przypadku wodomierza  zlokalizowanego w studni; instalacja zimnej wody  rozpoczyna się od 
głównego zaworu odcinającego.  
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.  
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - instalacja nawodniona lub sucha, zasilana ze źródła, 
zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych  
Instalacja nawodniona – instalacja, w której wszystkie przewody dostarczające wodę do hydrantów 
wewnętrznych są stale wypełnione wodą. 
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Źródło zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – sieć wodociągową przeciwpożarową i 
pompownię przeciwpożarową (podnosząca ciśnienie) 
Woda do picia – woda odpowiednia do spożywania i spełniająca odpowiednie przepisy zgodne z 
dyrektywami EWG. 
Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacjach wodociągowych. 
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody  
z instalacji wodociągowej. 
Średnica nominalna – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą,  
w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów i kształtek – 
średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
Przepływ obliczeniowy w instalacji wodociągowej – umowna wartość strumienia objętości lub 
strumienia masy wody wyznaczona dla warunków uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie 
instalacji. 
Ciśnienie dyspozycyjne – ciśnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wodę  
w warunkach uznanych za obliczeniowe. 
Ciśnienie robocze instalacji prob – Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie.  
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody  
w najniższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne ppróbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20o C. 
Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 
odbiornika. 
 
Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej – umowna wartość strumienia objętości ścieków, 
stanowiąca podstawę wymiarowania przewodów instalacji kanalizacyjnych. 
Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych 
do przewodu odpływowego.  
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzenia ścieków  
z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 
Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych  
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 
Czyszczak (rewizja) – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu. 

 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Obiekt budowlany – przedmiot lub przedmioty działalności budowlanej powstające w wyniku 
zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania określonego efektu użytkowego. 
Budowa – czynność polegająca na wykonaniu obiektu budowlanego.  
Budowla – przedmiot powstały w wyniku działalności budowlanej, stanowiący skończoną całość 
użytkową, wyodrębniony w przestrzeni i połączony z gruntem w sposób trwały. 
Element budowli (budowli, budynku, konstrukcji itp.) – część obiektu budowlanego (budowli, budynku, 
konstrukcji itp.) dająca się wyodrębnić pod względem fizycznym. 
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Przegroda budowlana – element budowli, oddzielający ją od otoczenia lub wydzielający w niej 
pomieszczenia. 
Pomieszczenie  - część budynku wydzielona przegrodami budowlanymi. 
Ściana  - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczająca pomieszczenie lub określoną 
przestrzeń w budowli. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Urzędu, który go wydał zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywaniu zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Managerem Projektu, Wykonawcą i projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  
Robotami i do występowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Managera Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają  
potwierdzeniu przez Managera Projektu. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, Zaakceptowane przez  
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną  
jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Managera Projektu. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśłi przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Polecenie Managera Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Managera Projektu, 
w formie pisemnej dotyczące sposobu rea1izacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 
konstrukcyjną ustroju niosącego. 
Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, 
wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący 
wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem 
robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
Roboty budowlane – procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku których powstaje 
obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, 
remont, rozebranie itp. 
Roboty budowlane stanu surowego – roboty budowlane obejmujące wykonanie konstrukcji nośnej 
oraz pokrycia dachowego wznoszonego obiektu budowlanego i ewentualnie ścian osłonowych. 
Roboty budowlane wykończeniowe – roboty budowlane obejmujące wykonanie i wmontowanie we 
wznoszonym obiekcie budowlanym elementów wykończenia oraz wyposażenia. 
Roboty budowlane instalacyjne – roboty budowlane obejmujące wykonanie i wmontowanie we 
wznoszonym obiekcie budowlanym instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, telefonicznych, radiowych itp. oraz przyłączenie ich do 
ogólnych sieci instalacji zewnętrznych. 
Impregnacja drewna – powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie drewna związkami chemicznymi 
od działania szkodników biologicznych lub od ognia. 
Impregnacja powierzchniowa – impregnacja polegająca na nasyceniu drewna odpowiednimi 
preparatami na głębokość kilku mm, dokonywana przez smarowanie , opryskiwanie lub przez 
krótkotrwałe kąpiele. 
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Impregnacja głęboka - impregnacja polegająca na nasyceniu drewna odpowiednimi preparatami na 
głębokość kilkunastu mm, dokonywana jedną z następujących metod : dyfuzyjną, próżniowo-
ciśnieniową lub przez długotrwałe kąpiele. 
Impregnat – środek grzybobójczy, owadobójczy lub ogniochronny służący do profilaktycznego 
zabezpieczania drewna. 
Izolacja cieplna ; Izolacja termiczna – otulina chroniąca pomieszczenia bądź elementy instalacji 
cieplnej lub chłodniczej od strat lub od dopływu ciepła , wykonana z materiałów źle przewodzących 
ciepło. 
Izolacja akustyczna – warstwa chroniąca część budynku przed przenikaniem do niej dźwięków. 
Środek grzybobójczy – związek chemiczny organiczny lub nieorganiczny albo mieszanina tych 
związków, mająca właściwości toksyczne w stosunku do grzybów niszczących drewno. 
Środek owadobójczy – środek antyseptyczny budowlany występujący w postaci związków 
chemicznych organicznych , nieorganicznych lub mieszaniny tych związków. 
Środek ogniochronny – środek z niepalnych związków chemicznych organicznych lub nieorganicznych 
nakładany na drewno (lub inne mat. bud.) w postaci powłok opóźniających zapłon. 
Podatność ogniowa materiałów budowlanych – wrażliwość materiałów budowlanych na działanie 
ognia. 
Zapalność materiałów budowlanych – podatność ogniowa materiałów budowlanych palnych na 
łatwość zapalenia. 
Odporność ogniowa materiałów budowlanych – czas , w ciągu którego element budowlany lub 
budowla może spełniać wyznaczoną mu funkcję podczas pożaru, tj. może zachowywać wytrzymałość 
mechaniczną , szczelność przeciwpożarową i izolacyjność. 
Szczelność pożarowa elementu budowlanego – zdolność elementu budowlanego do przeciwstawiania 
się przenikaniu gazów, par, dymów lub płomieni powstałych w wyniku pożarów. 
Stropodach – przekrycie płaskie lub krzywiznowe spełniające jednocześnie rolę przekrycia stropowego 
i dachowego. Stropodach składa się z konstrukcji nośnej, z pokrycia i ewentualnie z warstwy izolacji. 
 
 
1.1.5.Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Dokumentacje robót montażowych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych stanowią: 

• projekt budowlany spełniający kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003r. nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest pozwolenie 
na budowę i w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, 
poz. 2072); 
• projekt wykonawczy stanowiący rozszerzenie projektu budowlanego; 
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 
• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami); 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą  
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881); 
• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych; 
• dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U.  z 2006r. Nr 156, poz. 
1118 z późniejszymi zmianami). 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót i powinien przestrzegać i spełniać 
wymagania Rysunków, Specyfikacji i instrukcji wydanych przez Managera Projektu. Wykonawca 
powinien przygotować i przedstawić metody wykonania robót do akceptacji Managera Projektu, która 
precyzuje podejście budowlane do każdego głównego elementu Robót. 
 
Rysunki 
 
Wykonawca opracuje następującą dokumentację i uzyska uzgodnienie Managera Projektu lub osoby 
zastępującej: 
- Geodezyjną dokumentację powykonawczą – 2 egzemplarze 
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
- Projekt dróg dojazdowych-technologicznych i pomostów roboczych 
- Projekt techniczny rusztowań i pomostów roboczych 
- Projekty  odtworzenia  wszelkich  elementów  demontowanych  na  czas budowy 
- Mapę zasadniczą w skali 1:500 w liniach rozgraniczających 
 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 
Managerowi Projektu do zatwierdzenia. 
 
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, 
Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane 
potrzebne do wykonania robót oraz do określenia parametrów technicznych wymaganych w 
Kontrakcie.  
 
Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być 
w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione 
jednostki niezależnie od całości projektu. 
 
Rysunki przyjęte przez Managera Projektu: 
 
Manager Projektu powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę . Te komentarze lub zastrzeżenia należy 
uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed 
złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Managerem Projektu.  
Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona przed datą konsultacji oraz, jeśli jest to 
wymagane przez Managera Projektu, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w wymaganej ilości 
kopii przed datą konsultacji.  
Terminy związane z czasem akceptacji rysunków przez Managera Projektu oraz czas dostarczenia 
rysunków przez Wykonawcę określa tom II „Kontrakt”. 
 
Rysunki powykonawcze: 
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Managerowi 
Projektu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robót. Wykonawca powinien 
dostarczyć Managerowi Projektu. Rysunki powykonawcze w trzech egzemplarzach dla każdego 
ukończonego odcinka Robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany przez 
specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni 
przed datą przekazania. 
Forma rysunków powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego”. O ile rysunki wykonawcze przekazywane były w wersji elektronicznej -  Manager 
Projektu ma prawo żądać przekazania rysunków powykonawczych w takiej postaci. 
 
 
Organizacja ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na 
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót. 
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Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Managerowi Projektu do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem i Policją projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.  
 
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca również pozyska wszystkie niezbędne zezwolenia od 
odpowiedniego zarządu drogi. 
 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 
Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na jego 
koszt przez cały okres trwania budowy. 
 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Managera 
Projektu. 
 
Tablice informacyjne 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Managerem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Managera Projektu, tablic informacyjnych. 
 
Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego:  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 

-   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
    -          możliwością powstania pożaru 

 
Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Managera Projketu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Managera 
Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Managera Projektu. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Managera Projektu. 
 
Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Managera Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
Zgodno ść z wymaganiami zezwole ń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. (Te 
zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na pobyt, 
na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, 
itd.) 
 
W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Managerowi 
Projektu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z 
Programem. 
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W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający 
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o 
zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. 
 
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt 
późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 
 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji 
wykonania inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w 
procedurach badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności 
związanych z Kontraktem. 
 
Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia,   oraz nie spełniających odpowiednich
   wymagań sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał   wszelkie   urządzenia  zabezpieczające,  
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony  życia  i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
Ochrona Robót 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za ochronę  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  
używane  do  Robót  od Daty  Rozpoczęcia  do  daty  wydania  Protokołu Wstępnego Odbioru  przez  
Managera Projektu  oraz  będzie  utrzymywać  roboty  do  tego czasu. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla  lub  jej  elementy 
były w zadowalającym stanie  przez  cały  czas do  momentu  odbioru  końcowego.  
Manager Projektu może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek  czasie zaniedbał 
utrzymanie, W tym przypadku na polecenie Managera Projektu powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później  niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 
1.2.MATERIAŁY 
1.2.1.Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Managera Projektu. 
 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie 
postępu robót. 
 
1.2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Managerowi Projektu wymagane dokumenty przed rejestracją ich do 
Robót. 
 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Managerowi Projektu. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Managera Projektu. 
 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Managera Projektu, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
1.2.3.Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Managera Projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 
W przypadku, gdy Manager Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
 
a) Manager Projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 
 
b) Manager Projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
1.2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Managera Projektu. Jeśli Manager Projektu zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Managera Projektu. 
 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
1.2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Managera Projektu. 
 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Managerem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
1.2.6.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Rysunki lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Managera Projektu o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Managera Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Managera Projektu. 
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1.3.SPRZĘT WYKONAWCY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Managera 
Projektu ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Managera Projektu. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi Kontraktem. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Managerowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Rysunki lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach,  
 
Wykonawca powiadomi Managera Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Managera Projektu, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
 
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków określonej jakości wykonania, zostanie 
przez Managera Projektu zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 
 
1.4.TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
Kontraktem. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Managera Projektu będą 
usunięte z Terenu Budowy. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
1.5.WYKONANIE ROBÓT 
1.5.1.Ogólne  zasady  wykonania  robót 
Wykonawca  jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami  Kontraktu,  
oraz  za  jakość  zastosowanych   materiałówi   wykonywanych  Robót,  za ich  zgodność 
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu  organizacji Robót oraz poleceniami 
Managera Projektu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie  
wszystkich  elementów  Robót   zgodnie  z  Dokumentacją Projektową  lub  przekazanymi  na  piśmie  
instrukcjami  Managera Projektu. 
Wykonawca  na  własny  koszt  skoryguje  wszelkie pomyłki  i  błędy  w  czasie  trwania  Robót,  jeśli  
wymagać  tego  będzie  Manager Projektu. 
Sprawdzenie  wytyczenia  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Managera Projektu  nie  zwalnia  
Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich dokładność. 
Decyzje  Managera Projektu  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów  i  elementów  Robót  
będą  oparte  na  wymaganiach sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji Projektowej, ST, 
normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Manager Projektu  uwzględni  wyniki  badań  
materiałów  i  Robót,  rozrzuty normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach materiałów,  
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doświadczenia z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych oraz  inne czynniki  wpływające  na  
rozważana kwestię. 
Polecenia  Managera Projektu  będą wykonywane  nie później  niż  w  czasie przez niego 
wyznaczonym,  po  ich otrzymaniu  przez  Wykonawcę, pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Wszelkie  
koszty z  tego tytułu  ponosi  Wykonawca. 
 
1.6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
1.6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Managera Projektu programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjami 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Managera Projektu. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób  prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP , 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie  praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych elementów 
Robót, 
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania  jakością wykonywanych Robót. 
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich  parametrami technicznymi, 
-  rodzaje i ilość  środków transportu wraz z metodami załadunku  i rozładunku, 
- metodę magazynowania materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich  właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas  dostaw materiałów, 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas  wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
-  sposób postępowania z materiałami  i  robotami, w przypadku  gdy nie odpowiadają 
wymaganiom. 
 
1.6.2.Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Manager Projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie. 
 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Manager Projektu ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
 
Wykonawca dostarczy Managerowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Manager Projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
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Manager Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Manager Projektu natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
1.6.3.Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Managera Projektu. Zaleca 
się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
 
Manager Projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek i badaniach. 
 
Na zlecenie Managera Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Managera 
Projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Managera Projektu 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Managera Projektu. 
 
1.6.4.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Managera Projektu. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Managera Projektu o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Managera Projektu. 
 
1.6.5.Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Managerowi Projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Managerowi Projektu na formularzach przez niego 
zaaprobowanych. 
 
1.6.6.Badania prowadzone przez Managera Projektu 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Manager Projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
Manager Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
Manager Projektu może pobierać lub wymagać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Manager Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Rysunkami i Specyfikacjami. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
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1.6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Manager Projektu może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w Specyfikacjach. 
 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Managerowi Projektu. 
 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 
1.6.8.Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do złożenia wniosku o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Managera Projektu. 
 
 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
- datę przekazania przez Managera Projektu Projektu Wykonawczego 
- uzgodnienie przez Managera Projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach 
- uwagi i polecenia Managera Projektu 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót 
- godziny, liczba i rodzaj pracowników zatrudnionych na Budowie 
- sprzęt w użyciu i sprzęt nie używany 
- pobranie próbek i przeprowadzone badania  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót 
- szczegółowe zaświadczenia dla ilościowych i jakościowych elementów robót, w tym dostawy 
dostarczone i użyte  
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Managerowi Projektu do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Managera Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Managera Projektu do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Dziennik Budowy po zakończeniu robót należy przekazać do Urzędu. 
 
 
(2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne , Laboratorium Managera Projektu i Laboratorium Wykonawcy, atesty 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Managera Projektu. 
 
 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
- protokoły przekazania Terenu Budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły odbioru Robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencję na budowie 
 

 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Managera Projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
1.7.OBMIAR ROBOT 
1.7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Managera Projektu  
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
 
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie ( opuszczenie)  w ilościach  podanych w Przedmiarze  
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Managera 
Projektu na piśmie. 
 
1.7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3.  
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach  
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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1.7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane  przez Managera Projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. 
 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca  
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym  
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
1.7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym przejęciem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany  Podwykonawcy Robót. 
 
Wszystkie  obmiary  Robót  zanikających przeprowadza  się  w  czasie  ich wykonywania. 
 
Wszystkie  obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza  się  przed  ich zakryciem. 
 
Wszystkie roboty  pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą  wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku  miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi   Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony 
z Managerem Projektu. 
 
 
1.8.ODBIÓR ROBÓT 
1.8.1.Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Managera Projektu przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
1.8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 
Odbioru Robót dokonuje Manager Projektu. 
 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Managera Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Managera Projektu. 
 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Manager Projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Rysunkami, Specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. 
 
1.8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
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1.8.4.Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Managera Projektu. 
 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Managera Projektu zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 1.8.5. 
 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Managera Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Rysunkami i Specyfikacjami. 
 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Rysunkami i Specyfikacjami z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
1.8.5.Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-  Rysunki z naniesionymi zmianami 
-  Specyfikacje 
-  uwagi i zalecenia Managera Projektu, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
-  recepty i ustalenia technologiczne 
-  Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru 
-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
Specyfikacjami i PZJ 
-  atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
-  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i Specyfikacjami 
-  sprawozdanie techniczne 
-  powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu 
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

-  zakres i lokalizację wykonywanych Robót 
-  wykaz wprowadzonych zmian 
-  uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
-  datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Managera Projektu. 
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Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
1.8.6.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego opisanych w p. 6.4 Odbiór ostateczny Robót. 
 
 
1.9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
1.9.1.Ustalenia ogólne 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT . 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym  
Przedmiarze Robót jest ostateczna . 
 
1.9.2.Koszty zawarcia  ubezpieczenia  na  Roboty  Kontraktowe 
Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  wymienionych  w  Warunkach  Kontraktu  ponosi  Wykonawca.  
jednostką obmiaru  jest  ryczałt,  płatne  po  przedstawieniu pokwitowania. 
 
1.9.3.Koszty  pozyskania  rękojmi  wykonania  i wszystkich wymaganych  gwarancji 
Koszty  pozyskania  rękojmi  wykonania  i  wszystkich  wymaganych  gwarancji  ponosi  Wykonawca.  
Jednostka  obmiaru – ryczałt,  płatne  po  przedstawieniu  pokwitowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REMONT BAZY SPRZĘTOWO-MAGAZYNOWEJ w Piasecznie przy ul. Elektroniczn ej 4 
 
 

TEAM PROJEKT 04-305 WARSZAWA ul. Hetma ńska 21 / 4 
 

22 

2.INSTALACJA WODY ZIMNEJ. 
 
2.1.WSTĘP 
 
2.1.1.Przedmiot S T  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wody zimnej 
 
2.1.2.Zakres stosowania S T  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy lub/i  kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
2.1.3.Zakres robót objętych S T  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji wody zimnej 
W zakres robót niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą: 
Wewnętrzna instalacja wody zimnej. 
a) ułożenie rurociągów z tworzywa i rur PP zgrzewanych 
b)  dostawa i podłączenie przyborów, 
c)) próby szczelności instalacji wodociągowej, 
d) płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 
 
2.1.4.Podstawowe określenia 
Określenia podstawowe w niniejszej S T są zgodne z odpowiednimi normami, a w 
szczególności z PN-92/B-01706 , PN-92/B-10735 , PN-74/H-74200 , PN-B-10720 z 1998r, 
PN-B-02865 , PN-B-02863 i rozdziałem "Wymagania ogólne " . 
 
2.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją wykonawczą , S T i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w rozdziale "Wymagania ogólne"  

 
2.2.MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji sanitarnych  według 
zasad niniejszej  ST są : 
 
 
2.2.1.Materiały dla wewnętrznych instalacji wody zimnej . 
 

• Instalacja wody zimnej gospodarczej –piony i podłączenia do urządzeń 
rury i złączki zgrzewane z polipropylenu PP3 - szereg ciśnieniowy PN20;  
Atesty higieniczne: PZH W-0504-01-2006, PZH W-0468-01-2005, 
PZH W-0358-01-2005;  
Aprobaty techniczne: AT 99-02-0769-03 (INSTAL) 
procedury jakości zgodne z ISO 9001; 

 
• zawory kulowe odcinające: 
• zawory antyskażeniowe 
• zawory ustępowe 
• zawory czerpalne ze złączką do węża 
• baterie umywalkowe ścienne lub stojące 
• bateria umywalkowa termostatyczna (dla niepełnosprawnych) 
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• baterie zlewozmywakowe ścienne jednouchwytowe 
• baterie natryskowe z natryskiem  
• izolacja otuliną z pianki poliuretanowej 
• inne materiały wg przedmiarów 

 
Armatura  instalacji wodociągowej - spełniające wymagania PN/M-75110÷11, PN/M-
75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-
75172, PN/M-75180, PN/M-75206.  

 
 
2.2.2.Odbiór materiałów na budowie 
Wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami 
gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 
(pęknięcia, ubytki, zgniecenia ). 
 
2.2.3.Składowanie materiałów 
Podłoże, na którym składuje się rury musi być równe. Specjalne wymagania dotyczące 
składowania powinny być podane przez producenta. Armaturę, podgrzewacz wody i  
wodomierze należy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez 
producenta dla zachowania gwarancji. 
 
2.3.SPRZĘT 

• Samochód dostawczy 
• Wiertaki 
• Rusztowania lekkie przesuwne 
• Zgrzewarki 
• Szlifierki kątowe 

 
2.4.TRANSPORT 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na placu budowy 
lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. 
 
2.5.WYKONYWANIE ROBÓT 
 
2.5.1.Projekt organizacji robót i harmonogram 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do 
zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń, projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 
związane z wykonywaniem instalacji sanitarnych .Projekt wykonawczy będzie sporządzony 
przez Wykonawcę zgodnie z  PN-92/B-0 1706 , PN-92/B-01707, PN- 74/H- 74200  i zawierać 
wszystkie niezbędne elementy robót związane z wykonaniem zakresu robót zawartych w 
niniejszej ST. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte 
materiały, armatura i urządzenia muszą zawierać atesty. 
 
2.5.2.Roboty przygotowawcze 
Instalacja wody zimnej. 

• wytyczenie trasy przewodów' na ścianach budynku, 
• ustalenie miejsc wykonania podejść do przyborów. 
• wykucie otworów dla pionów wodociągowych. 
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• demontaż istniejącej instalacji 
 
2.5.3.Roboty montażowe 

 
Przejścia przewodów przez ściany i strop należy prowadzić w tulejach ochronnych . 

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać odpowiednimi kształtkami (łuki i 
kolana ). Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Podejścia powinny być dodatkowo mocowane przy punktach 
poboru wody. Odległości pomiędzy punktami mocowania rur o średnicy 

               ∅10 ÷  20 mm powinna wynosić 1,5 m, 
               ∅25 ÷  32 mm powinna wynosić 2,0 m, 
               ∅40 ÷  50 mm powinna wynosić 2,5 m, 
               ∅65 ÷ l00 mm powinna wynosić 3,0 m, 
Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie max 0,6 
MPa, temperatura -5° C do +55°C. 

Zawory czerpalne należy montować 0,25 ÷ 0,35 m nad przyborem. 
Miski ustępowe i pisuary należy wyposażyć w urządzenia spłukujące. 
Połączenia gwintowane należy uszczelnić pakułami z pastą uszczelniającą 
 
2.5.4.Izolacja termiczna 
izolacje cieplną przewodów wody zimnej zgodnie z PN-B-02421 z lipca 2000r 
Izolację termiczną stosować do przewodów poziomych i pionowych zimnej wody. Rurociągi 
izolować otulinami z pianki poliuretanowej lub podobnej o grubości zgodnej z wytycznymi 
producenta. 
2.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady jakości robót podano w S T "Wymagania ogólne. 
Instalację należy wykonać zgodnie z: 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II   
„Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988 r.   
„Warunkami Technicznymi montażu i odbioru urządzeń do regulacji i pomiaru zużycia ciepła i 
wody w budynkach” Wydawnictwo Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1997 r 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 7 ,, Warunki techniczne wykonania i obioru 
instalacji wodociągowych” 2003 r 
 
2.6.1.Badania jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania wewnętrznej instalacji 
wody zimnej i przeciwpożarowej. 
 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z  wymogami dokumentacji          
projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 1.2 niniejszej ST. 
 
2.6.2.Kontrola jakości robót  

a) sprawdzenie szczelności instalacji, 
b) sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, 
c) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
d) sprawdzenie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej. 

 
2.6.3.Próby szczelności. 
Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 1.0 Mpa. 
Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku 
ciśnienia. Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza zewnętrznego 
powyżej 0°C. 
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć należy dwukrotnie przepłukać wodą. 
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Instalację wody zimnej należy zdezynfekować. 
 
2.7.PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia podane są w ST „Wymagania ogólne. 
Przejęcia robot należy dokonywać zgodnie z PN - 81/B - 10700, PN-79/B-10440. 
 
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą i 
poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi normami i przepisami. 
 
 
2.8.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
2.8.1.Katalogi 
 

1. Katalog armatury przemysłowej 
2. Katalog armatury zaporowej 
3. Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych 
4. Katalogi rur i kształtek 
5. Katalogi armatury 

 
2.8.2.Normy 
 

1. PN–92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
2. PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

(zmiana Az1) 
3. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne, 

wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. 
5. PN-77/H-04419 Próba szczelności. 
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3.INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ 
3.1.WSTĘP 
3.1.1.Przedmiot S T  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wody ciepłej i cyrkulacji. 
 
3.1.2.Zakres stosowania S T  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy lub/i  kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
3.1.3.Zakres robót objętych S T  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie instalacji sanitarnych W zakres robót części specyfikacji technicznej 
wchodzą: 
 
Wewnętrzna instalacja wody ciepłej i cyrkulacji. 

a) ułożenie rurociągów z rur PP-stabi zgrzewanych 
b) dostawa i podłączenie przyborów, 
c) próby szczelności instalacji ciepłej wody, 
d) płukanie i dezynfekcja przewodów ciepłej wody 
e) wykonanie izolacji termicznej, 
f) demontaż istniejącej instalacji 
 

3.1.4.Podstawowe określenia 
Określenia podstawowe w niniejszej S T są zgodne z odpowiednimi normami,  
a w szczególności z PN-92/B-01706 , PN-92/B-10735 , PN-74/H-74200 ,  
PN-B-10720 z 1998r, PN-B-02865, PN-B-02863 i S T  "Wymagania ogólne " . 
 
3.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją wykonawczą , S T i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w S T "Wymagania ogólne" . 

 
3.2.MATERIAŁY 

• Instalacja wody ciepłej –piony i podłączenia do urządzeń 
rury i złączki zgrzewane z polipropylenu PP3 stabi - szereg ciśnieniowy PN20;  
Atesty higieniczne: PZH W-0504-01-2006, PZH W-0468-01-2005, 
PZH W-0358-01-2005;  
Aprobaty techniczne: AT 99-02-0769-03 (INSTAL) procedury jakości zgodne  
z ISO 9001 

• zawory kulowe odcinające 
• izolacja z pianki poliuretanowej rurociągów  

 
3.2.1.Odbiór materiałów na budowie 
Wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami 
gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, 
zgniecenia ). 
 
3.2.2.Składowanie materiałów 
Podłoże, na którym składuje się rury musi być równe. Specjalne wymagania dotyczące składowania 
powinny być podane przez producenta. Armaturę, podgrzewacz wody i  
wodomierze należy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez 
producenta dla zachowania gwarancji. 
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3.3.SPRZĘT 
• Samochód dostawczy 
• Wiertaki 
• Rusztowania lekkie przesuwne 
• Zgrzewarki 
• Szlifierki kątowe 

 
3.4.TRANSPORT 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na placu budowy 
lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. 
 
3.5.WYKONYWANIE ROBÓT 
 
3.5.1.Projekt organizacji robót i harmonogram 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do 
zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń, projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 
związane z wykonywaniem instalacji .Projekt wykonawczy będzie sporządzony przez 
Wykonawcę zgodnie z  PN-92/B-0 1706 , PN-92/B-01707, PN- 74/H- 74200  i zawierać 
wszystkie niezbędne elementy robót związane z wykonaniem zakresu robót zawartych w 
niniejszej ST. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte 
materiały, armatura i urządzenia muszą zawierać atesty. 
 
3.5.2.Roboty przygotowawcze 
Instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej. 

a) wytyczenie trasy przewodów' na ścianach budynku, 
b) ustalenie miejsc wykonania podejść do przyborów. 
c) wykucie otworów dla pionów wodociągowych. 

                   d)   demontaż istniejącej instalacji 
 
3.5.3.Roboty montażowe 

Przejścia przewodów przez ściany i strop należy prowadzić w tulejach ochronnych . 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać odpowiednimi kształtkami (łuki i 
kolana ). Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Podejścia powinny być dodatkowo mocowane przy punktach 
poboru wody. Odległości pomiędzy punktami mocowania rur o średnicy 

               ∅10 ÷  20 mm powinna wynosić 1,5 m, 
               ∅25 ÷  32 mm powinna wynosić 2,0 m, 
               ∅40 ÷  50 mm powinna wynosić 2,5 m, 
               ∅65 ÷ l00 mm powinna wynosić 3,0 m, 
Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie max 0,6 
MPa, temperatura -5° C do +55°C. 

Zawory czerpalne należy montować 0,25 ÷ 0,35 m nad przyborem. 
Miski ustępowe i pisuary należy wyposażyć w urządzenia spłukujące. 
Połączenia gwintowane należy uszczelnić pakułami z pastą uszczelniającą 
 
 
3.5.4.Izolacja termiczna 
Izolację termiczną stosować do przewodów poziomych i pionowych zimnej wody. Rurociągi 
izolować otulinami z pianki poliuretanowej lub podobnej o grubości zgodnej z wytycznymi 
producenta. 
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Izolację wody ciepłej zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 listopada 2008r. 
średnica wewnętrzna do 22mm - grubość izolacji 20mm 
średnica wewnętrzna do 22mm do 35mm - grubość izolacji 30mm 
średnica wewnętrzna do 35mm do 100mm - grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej 
rury 
średnica wewnętrzna ponad 100mm - grubość izolacji 100mm 
Przy przejściu przez ściany, stropy i przy skrzyżowaniach przewodów  ½ w/w/ wymagań. 
Materiał izolacji jak dla wody zimnej 
 
 
3.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady jakości robót podano w S T "Wymagania ogólne. 
 
3.6.1.Badania jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania wewnętrznej instalacji 
wody zimnej i przeciwpożarowej. 
 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z  wymogami dokumentacji          
projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 1.2 niniejszej ST. 
 
3.6.2.Kontrola jakości robót 

a) sprawdzenie szczelności instalacji, 
b) sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, 
c) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
d) sprawdzenie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej. 

 
3.6.3.Próby szczelności 
Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 1.0 MPa. 
Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku 
ciśnienia. Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza zewnętrznego 
powyżej 0°C. 
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć należy dwukrotnie przepłukać wodą. 
Instalację wody zimnej należy zdezynfekować. 
 
3.7.PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia podane są w ST „Wymagania ogólne. 
Przejęcia robot należy dokonywać zgodnie z PN - 81/B - 10700, PN-79/B-10440. 
 
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą i 
poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi normami i przepisami. 
 
3.8.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
3.8.1.Katalogi 

1. Katalog armatury przemysłowej 
2. Katalog armatury zaporowej 
3. Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych 
4. Katalogi rur i kształtek 
5. Katalogi armatury 

 
3.8.2.Normy 

1. PN–92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
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2. PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
(zmiana Az1) 

3. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowei kanalizacyjne, 
wymagania i badania przy odbiorze. 

4. PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. 
5. PN-77/H-04419 Próba szczelności. 
6. „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988r. 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 7 ,,Warunki techniczne 
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4.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ . 
 
4.1.WSTĘP 
4.1.1.Przedmiot S T  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji  sanitarnej  
 
4.1.2.Zakres stosowania S T  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy lub/i  kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
4.1.3.Zakres robót objętych S T  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w  
W zakres robót części specyfikacji technicznej wchodzą: 
 
Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej . 
-podłaczenie armatury rury PVC kanalizacyjne 
-podłączenie do przyborów sanitarnych, 
-próby szczelności instalacji kanalizacji, 
-montaż przyborów sanitarnych 
-ułożenie rur PVC 
4.1.4.Podstawowe określenia 
kanalizacja – odprowadzenie ścieków z określonego obiektu budowlanego do odbiornika ścieków za 
pomocą przewodów kanalizacyjnych 
ścieki – wody zużyte w gospodarstwach domowych, w urządzeniach komunalnych  oraz wody z 
opadów atmosferycznych, odprowadzane do odbiornika ścieków  
ścieki gospodarczo – bytowe  – ścieki powstające w wyniku zużycia wody do celów higienicznych i 
gospodarczych w gospodarstwach domowych, w zakładach i instytucjach usługowych i użyteczności 
publicznej   
sieć kanalizacyjna wewn ętrzna – przewody kanalizacyjne odpływowe i spustowe  
      znajdujące się w budynku lub poza budynkiem, na danej działce, odprowadzające  
      ścieki do sieci kanalizacji zewnętrznej 
przykanalik; przył ączenie kanalizacyjne – przewód kanalizacyjny o przekroju kołowym, łączący sieć 

kanalizacyjną wewnętrzną z siecią kanalizacyjną zewnętrzną 
przewód kanalizacyjny wewn ętrzny – odcinek podziemnego lub przyściennego  
      przewodu kanalizacyjnego odpływowego znajdujący się w budynku, zmontowany  
      z rur i kształtek kanalizacyjnych ułożonych ze spadkiem, odprowadzający  ścieki do  
      przewodu kanalizacyjnego zewnętrznego 
przewód kanalizacyjny odpływowy  – przewód kanalizacyjny odprowadzający  
      ścieki z przewodów spustowych do głównej trasy kanalizacyjnej instalacji wewnętrznej 
przewód kanalizacyjny spustowy; pion kanalizacyjny – przewód kanalizacyjny 
      wewnętrzny zmontowany pionowo przy ścianie wewnątrz budynku zakończony z  
      góry rurą wywiewną, do którego włączone są podejścia pod poszczególne  
      urządzenia sanitarne. Przewód ten jest sprowadzony do najniżej położonej  
      skanalizowanej kondygnacji, gdzie poprzez czyszczak kanalizacyjny włączony jest    
      do przewodu kanalizacyjnego odpływowego 
podej ście kanalizacyjne pod urz ądzenia sanitarne – odcinek przewodu  

kanalizacyjnego wewnętrznego łączący urządzenia sanitarne z przewodem kanalizacyjnym 
spustowym 

wpust kanalizacyjny; kratka ściekowa – urządzenie w kształcie skrzynki z  
      zamknięciem wodnym, z wylotem, służące do odprowadzenia ścieków z podłogi,  
      zaopatrzone w zdejmowaną kratkę prostokątną lub okrągłą 
płuczka ust ępowa; zbiornik ust ępowy – urządzenie przeznaczone do spłukiwania    

miski ustępowej, umieszczone nad nią na ustalonej wysokości, zasilane w wodę z instalacji 
wodociągowej 

miska ust ępowa; muszla ust ępowa – urządzenie sanitarne spłukiwane wodą, z 
       
 
 



REMONT BAZY SPRZĘTOWO-MAGAZYNOWEJ w Piasecznie przy ul. Elektroniczn ej 4 
 
 

TEAM PROJEKT 04-305 WARSZAWA ul. Hetma ńska 21 / 4 
 

31 

wewnętrznym zamknięciem wodnym, przeznaczone do odprowadzania do sieci  
      kanalizacyjnej ścieków fekalnych za pośrednictwem podejścia kanalizacyjnego 
zlewozmywak kuchenny – zlew kuchenny prostokątny o dwóch lub trzech   
     pionowych przegrodach, zaopatrzony w baterię wodociągową zlewozmywakową,    
     zamontowany przy ścianie, służący do mycia i płukania naczyń oraz do innych   
     celów gospodarczych 
umywalka  – urządzenie sanitarne w kształcie otwartej muszli, przeznaczone do 
      mycia, zaopatrzone w syfon kanalizacyjny włączony do podejścia kanalizacyjnego 
brodzik natryskowy – płytki basenik wbudowany pod natryskiem, zaopatrzony w  
      wylot spustowy przyłączony do przewodu kanalizacyjnego za pośrednictwem  
      syfonu i podejścia kanalizacyjnego 
pisuar – urządzenie sanitarne umocowane na ścianie, spłukiwane wodą za  
      pośrednictwem zaworu, służące do odprowadzenia moczu, połączone z przewodem  
      kanalizacyjnym spustowym za pośrednictwem podejścia kanalizacyjnego i syfonu  
      kanalizacyjnego 
rura wywiewna – górna część przewodu kanalizacyjnego spustowego  
      wyprowadzona ponad dach, mająca średnicę większą od średnicy jego części  
      zamontowanej w budynku 
czyszczak kanalizacyjny; rewizja kanalizacyjna – kształtka kanalizacyjna z  
      otworem bocznym zamykanym szczelnie, wmontowana w najniższej części  
      przewodu kanalizacyjnego spustowego lub w przewodzie kanalizacyjnym  
      odpływowym, umożliwiająca sprawdzenie lub czyszczenie tych przewodów 
rura kanalizacyjna – rura wykonana z materiałów trwałych, o znormalizowanych    

średnicach i znormalizowanych długościach, używana do montowania szczelnych 
przewodów kanalizacyjnych dla odprowadzenia ścieków 

kształtka kanalizacyjna – kształtka stosowana w przewodach kanalizacyjnych, w  
      których odbywa się swobodny przepływ ścieków, a służąca do zmiany kierunku,  
      przyłączenia dopływu bocznego, zwiększenia średnicy 
zamkni ęcie wodne – przelotowy odcinek przewodu kanalizacyjnego lub urządzenia  
      sanitarnego, w którym pozostaje warstwa wody o wysokości uniemożliwiającej  
      przedostawanie się gazów kanałowych do pomieszczeń, gdzie zainstalowane są  
      urządzenia sanitarne 
syfon kanalizacyjny – kształtka kanalizacyjna stosowana jako zamknięcie wodne  

w urządzeniach sanitarnych nie mających własnego wewnętrznego zamknięcia wodnego 
 
4.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją wykonawczą , S T i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w S T "Wymagania ogólne" 

 
4.2.MATERIAŁY 
Materiały dotyczące wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarne 

• rury kanalizacyjne z PVC 
• czyszczaki kanalizacyjne PVC 
• wpusty ściekowe 

 
 
4.2.1.Odbiór materiałów na budowie 
Wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami 
gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 
(pęknięcia, ubytki, zgniecenia ). 
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4.2.2.Składowanie materiałów 
Rury kanalizacyjne w wiązkach dostarczonych przez producenta o tych samych średnicach i 
długościach na wyrównanym podłożu, a kształtki i przybory sanitarne w zamkniętych 
magazynach. 
 
4.3.SPRZĘT 

• Samochód dostawczy 
• Wiertaki 
• Rusztowania lekkie przesuwne 
• Szlifierki kątowe 

 
4.4.TRANSPORT 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na placu budowy 
lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. 
 
4.5.WYKONYWANIE ROBÓT 
 
4.5.1.Projekt organizacji robót i harmonogram 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do 
zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń, projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 
związane z wykonywaniem instalacji sanitarnych .Projekt wykonawczy będzie sporządzony 
przez Wykonawcę zgodnie z  PN-92/B-0 1706 , PN-92/B-01707, PN- 74/H- 74200  i zawierać 
wszystkie niezbędne elementy robót związane z wykonaniem zakresu robót zawartych w 
niniejszej ST. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte 
materiały, armatura i urządzenia muszą zawierać atesty. 
 
4.5.2.Roboty przygotowawcze 
Instalacja kanalizacji sanitarnej.  

a) wytyczenie tras przebiegu na ścianach budynku, 
b) ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych 

urządzeń,  
c) wykucie otworów dla pionów kanalizacyjnych i rur wywiewnych. 

                  d)   demontaż istniejącej instalacji 
 
4.5.3.Roboty montażowe  
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej . 
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą 
trójników o kącie nie większym niż 45°.  

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne.  
Piony należy wyposażyć w czyszczaki  posiadające szczelne zamknięcia. 
 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w  
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 
 
4.5.4.Zabezpieczenie przed korozją 
Instalacja kanalizacji sanitarnej nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed korozją. 
 
4.5.5.Izolacja termiczna. 
Nie przewiduje się dla kanalizacji sanitarnej izolacji termicznej. 
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4.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady sprawdzenia jakości Warunków Ogólnych. 
 
4.6.1.Badania jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania wewnętrznych instalacji 
sanitarnych. 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z  wymogami dokumentacji          
projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 1.2 niniejszej ST. 
 
4.6.2.Kontrola jakości robót. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, 
• sprawdzenie jakości wykonania, 
• sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu 

przez nie wody, 
• sprawdzenie szczelności poziomów i pionów kanalizacyjnych, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń, 
• prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych. 

 
4.6.3.Próby szczelności 
Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadać warunkom: 
podejście i przewody spustowe kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w czasie 
      swobodnego przepływu przez nie wody, 
przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą    

powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
Kanalizację uważa się za szczelną w wypadku nie stwierdzenia przecieków i ubytku wody w 
przewodach poziomych. 
 
4.7.PRZYJĘCIE ROBÓT. 
Ogólne zasady przej ęcia podane s ą w ST „Wymagania ogólne”  
Przejęcia robot nale ży dokonywa ć zgodnie z PN - 81/B - 10700, PN-79/B-10440.  
 
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą i 
poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi normami i przepisami. 
 
4.8.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
4.8.1.Katalogi 
 

1. Katalog armatury przemysłowej 
2. Katalog armatury zaporowej 
3. Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych 
4. Rury, kształtki i sprzęt kanalizacyjny 
2. Katalogi rur i kształtek 
3. Katalogi armatury 

 
4.8.1.Normy 
 

1. PN – 92/B-10735 Przewody kanalizacyjne 
2. PN – 81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne, 

wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN – 92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu 
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5.ZEWNĘTRZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 
5.1.WSTĘP 
 
Przedmiot S T  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru sieci  
Zakres stosowania S T  
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Zakres robót objętych S T  
 
W zakres robót specyfikacji technicznej wchodzą : 
 
Zewnętrzna sieć wodociągowa  
a)  wykopy liniowe pod przewody wodociągowe, 
 
c)   ułożenie przewodów z rur polietylenowych PE, 
d)   podsypka z piasku wraz z zagęszczeniem, 
d)   montaż armatury 
e)   próba szczelności sieci wodociągowych, 
f)   obsypka przewodów wraz z zagęszczeniem, 
g)  zasypanie wykopów, 
h)  oznaczenie przebiegu sieci wodociągowej, 
i)   pomiar ilości zużytej wody, 
j)   studzienka wodomierzowa 
 
 l)   zasypanie wykopów, 
 
Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej S T są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  
normami, a w szczególności PN-91/B-10703, PN-B-10720/1998r, PN-B-10725/1997r,   
PN-B-10736/1999r,  S T "Wymagania ogólne"  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją wykonawczą, S T i poleceniami Menagera Programu. Ogólne wymagania  
dotyczące robót podano w S T "Wymagania Ogólne"  
 
5.2 MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu zewnętrznych sieci wodociągowych według zasad 
niniejszej S T są:  
 
Materiały dotyczące sieci wodociągowych: 
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-  rury wodociągowe ciśnieniowe z PE 100 SDR11: 
- -kształtki z PE skręcane 
    
Odbiór materiałów na budowie 
 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami 
gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy, należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 
(pęknięcia, ubytki, zgniecenia ) . 
 
Składowanie materiałów 
 
Podłoże, na którym składuje się rury musi być równe . Urządzenia i armaturę należy  
składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla 
zachowania gwarancji. 
 
5.3.SPRZĘT 
 
Samochód skrzyniowy. 
Samochód dostawczy . 
Dźwig. 
Ubijaki  
 
5.4.TRANSPORT 
 
Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na 
placu budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy . Materiały mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5.5.WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Projekt organizacji robót i harmonogram 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji zastosowane w projekcie wykonawczym 
rozwiązania techniczne, przyjęte materiały , armatura i urządzenia muszą zawierać atesty . 
 
Roboty przygotowawcze 

a) wytyczenie trasy przebiegu sieci wodociągowej 
 
Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne należy wykonywać na odkład. Ściany wykopów umacniać palami 
szalunkowymi (wypraskami stalowymi).Ziemię składować w sposób umożliwiający 
pozostawienie pasa wolnego wzdłuż obu krawędzi wykopu o szerokości 0,70 m dla 
umożliwienia transportu materiałów i pracowników. 
Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym wykop należy zasypać gruntem 
bez kamieni, warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem. Nadmiar ziemi rozplantować. 
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Podsypka 
 
Przewody sieci wodociągowej należy układać na podsypce z piasku. Podsypkę  
należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić: 
 a) 0,95 w przypadku gruntów niespoistych 
 b) 0,92 w przypadku gruntów spoistych 
 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 10 cm. 
W gruntach piaszczystych dodatkowa podsypka z piasku jest zbędna. 
 
Obsypka 
 
Przewody sieci wodociągowej należy po obu stronach obsypać piaskiem i  
zagęścić warstwami aż do 0,3 m nad wierzch rury . 
 
Roboty montażowe 
 
Rury układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0-30°C. 
Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. 
Montaż należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami.  
Końce rur przed zgrzewaniem rur polietylenowych należy dokładnie dopasować osiowo. 
Montaż przewodu za pomocą zgrzewania czołowego poszczególnych odcinków rur ze sobą 
należy wykonać na zewnątrz wykopu. Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z 
instrukcjami producenta użytych rur.  
Po wykonaniu montażu należy wykonać próby szczelności rurociągu wg pkt.6.3. 
Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym można przystąpić do zasypania 
wykopów. 
Skrzynki uliczne należy montować na uprzednio wzmocnionym ( warstwa tłucznia lub żwiru) 
podłożu. Po ustawieniu skrzynek, teren w promieniu 0,5 m należy umocnić np. przez 
obrukowanie.  
  
Ochrona przed korozją 
 
Zewnętrzne powierzchnie obudów armatury nie mogą posiadać ubytków izolacji fabrycznej. 
W razie konieczności ubytki izolacji uzupełnić na budowie. 
Rury z żeliwa sferoidalnego i PE nie wymagają stosowania dodatkowej izolacji 
antykorozyjnej, niemniej zabrania się używania rur, w których stwierdzono uszkodzenia 
powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej. 
 
5.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady jakości robót podano w S T  “Wymagania ogólne"oraz: 
9. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 7 ,, Warunki techniczne wykonania i 
obioru instalacji wodociągowych” 2003 r 
10. „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988 r.                                                     
 
Badania jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy zewnętrznych sieci 
wodociągowych 
 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 
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projektowej, S T i odpowiednich norm materiałowych podanych wcześniej . 
 
Kontrola jakości robót . 

a) sprawdzenie zgodności wykonania zewnętrznych sieci z projektem wykonawczym     b) 
sprawdzenie szczelności sieci wodociągowych, 
c) sprawdzenie jakości wykonania, 
d) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
 
Próby szczelności 
 

Przed rozpoczęciem próby szczelności odcinka sieci wodociągowej należy napełnić go  
wodą, dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze 
zewnętrznej nie niższej niż + 1°C. 
Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 Mpa. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli 
przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie 
spadku ciśnienia. 
 
5.7.PRZEJĘCIE ROBÓT. 
 
Ogólne zasady przejęcia robót podane są w S T “Wymagania ogólne"  
Przejęcia robót należy dokonywać zgodnie z PN-91/B-10703 . 
 
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą i 
poleceniami Menagera Programu, a także obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
5.8.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Katalogi 
 

1. Katalog rur i kształtek PE 
3. Instrukcja montażowa układania rurociągów z PE. 

 
Normy 
 

1. PN-B-10725 : 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 
badania.  

3. PN-B-10736 : 2001 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. 
5. PN-M/74081 : 1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w 

instalacjach wodnych i gazowych.. 
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6 ZEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ  

 

6.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru części sieci kanalizacji  
 
6.2.Zakres stosowania S T  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
6.3.Zakres robót objętych S T  
W zakres robót specyfikacji technicznej wchodzi : 
 
Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej. 
a) wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne, studzienki i pompownie, 
b) ułożenie przewodów kanalizacyjnych z rur PVC 
c) podsypka z piasku wraz z zagęszczeniem 
d) wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 
a) izolacja studzienek  
b) próba szczelności kanalizacji sanitarnej, 
g) obsypka przewodów wraz z zagęszczeniem, 
h) zasypanie wykopów, 
 
6.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej S T są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, a w szczególności PN-92/B-10735, PN-B-10729 : 1999 i S T "Wymagania ogólne" 
punkt. 

kanalizacja – odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych z określonego obszaru  
                               zabudowanego do odbiornika ścieków za pomocą przewodów   
                               kanalizacyjnych 

ścieki gospodarczo – bytowe – ścieki powstające w wyniku zużycia wody do celów  
                         higienicznych i gospodarczych w gospodarstwach domowych, w  
                         zakładach i  instytucjach usługowych i użyteczności publicznej 

ścieki opadowe – wody z opadów atmosferycznych spływające do kanałów za  
                               pośrednictwem wpustów ściekowych ulicznych, odwodnienia liniowego  
                              oraz z dachów za pośrednictwem rynien i rur spustowych deszczowych 

kanalizacja rozdzielcza – kanalizacja składająca się z dwóch sieci przewodów  
                               kanalizacyjnych: jednej do odprowadzania ścieków gospodarczo –  
                               bytowych oraz drugiej do odprowadzania ścieków opadowych 

przewód kanalizacyjny – szczelny przewód wykonany z rur kanalizacyjnych, 
przeznaczony do odprowadzenia ścieków 

studnia rewizyjna kanalizacyjna – szyb wybudowany na kanale ściekowym 
rurowym od poziomu terenu do spodu kanału, umożliwiający zejście na 
jego dno w celu czyszczenia i konserwacji rur kanałowych 

wpust ściekowy uliczny – urządzenie w kształcie studzienki podziemnej ze 
szczelnym dnem i żelazną pokrywą z kratą wbudowaną w nawierzchnię 
ulic, placów itd., odprowadzające ścieki opadowe z ich powierzchni do 
kanalizacji 
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zbiornik bezodpływowy – podziemny zbiornik betonowy z cegły przeznaczony do 
odprowadzenia ścieków z braku kanalizacji miejskiej 

sieć drenażowa rozsączająca – sieć przewodów odprowadzających ścieki do 
odbiornika – gruntu, ułożonych ze spadkiem na dnie wykopu, 
wykonanych z rur perforowanych, zasypanych warstwą piasku i żwiru, a 
następnie gruntem rodzimym 

separator błota i oleju – urządzenie służące do oczyszczenia ścieków opadowych z 
zawiesiny i zanieczyszczeń ropopochodnych  

 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją wykonawczą, S T i poleceniami Menagera Programu. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w S T “Wymagania Ogólne" punkt  
 
6.5.MATERIAŁY. 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu zewnętrznych sieci sanitarnych według zasad 
niniejszej S T są:  
 
Materiały dotyczące kanalizacji sanitarnej: 
 

1. rury kanalizacyjne PVC 
6. obrukowanie włazów żeliwnych                                           

7. studnie z PE                           
 
Odbiór materiałów na budowie 
 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami 
gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 
(pęknięcia, ubytki, zgniecenia ) . 
 
Składowanie materiałów 
 
Podłoże, na którym składuje się rury i kręgi betonowe musi być równe . Urządzenia należy 
składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla 
zachowania gwarancji np. zasuwa, włazy żeliwne. 
 
6.6.SPRZĘT 
 
Samochód skrzyniowy. 
Samochód dostawczy . 
Dźwig. 
Ubijaki  
 
6.7.TRANSPORT 
 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na placu budowy 
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lub z hurtowni i magazynów na plac budowy . Materiały mogą być przewożone                                                             
dowolnymi środkami transportu, rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. 
 
6.8.WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Projekt organizacji robót i harmonogram 
 
Wykonawca przedstawi Menagerowi Programu do akceptacji zastosowane w projekcie 
wykonawczym rozwiązania techniczne. Przyjęte materiały , armatura i urządzenia muszą 
zawierać atesty . 
 
Roboty przygotowawcze 
 
wytyczenie trasy przebiegu kanalizacji sanitarnej, 
 ustalenie miejsc wykonania studzienek kanalizacyjnych, 
Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne należy wykonywać na odkład. Ściany wykopów umacniać palami 
szalunkowymi stalowymi ( wypraskami ). Ziemię składować w sposób umożliwiający 
pozostawienie pasa wolnego wzdłuż obu krawędzi wykopu o szerokości 0,70 m dla 
umożliwienia transportu materiałów i pracowników. 
Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym wykop należy zasypać gruntem 
bez kamieni, warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem. Nadmiar ziemi rozplantować . 
 
Podsypka 
 
Przewody sieci kanalizacji sanitarnej  należy układać na podsypce z piasku. Podsypkę  
należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić: 
 a) 0,95 w przypadku gruntów niespoistych 
 b) 0,92 w przypadku gruntów spoistych 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 10 cm. 
Układając sieć kanalizacji sanitarnej w gruncie piaszczystym, podsypki nie wykonuje się. 
 
Obsypka 
 
Przewody sieci kanalizacji sanitarnej należy po obu stronach obsypać piaskiem i  
zagęścić warstwami aż do 0,3 m nad wierzch rury . 
 
Roboty montażowe 
Rury układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0-30°C. 
Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie.  
Montaż należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od 
punktu o rzędnej niższej do wyższej. 
Bose końce rur należy wciskać w kielich zaopatrzony w uszczelkę gumową po uprzednim 
posmarowaniu środkiem ułatwiającym poślizg.  
Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura,   
do kielicha której wciskany będzie bosy koniec rury, powinna być uprzednio ustabilizowana 
przez  wykonanie obsypki. 
Po wykonaniu montażu należy wykonać próby szczelności rurociągu pomiędzy punktami 
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węzłowymi. Próba szczelności wg pkt.6.3. 
Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym można przystąpić do zasypania 
wykopów. 
Studzienki należy wykonać na uprzednio wzmocnionym ( warstwa tłucznia lub żwiru ) dnie 
wykopu.  
Studzienki należy wykonywać w wykopach szerokoprzestrzennych lub poszerzonych  
o szerokości umożliwiającej montaż. Elementy studzienek do wykopu wkładać przy użyciu 
lekkiego sprzętu montażowego do 1.0 tony. Komorę roboczą wykonać z materiałów 
wyszczególnionych w niniejszej ST. Przy przejściach rur  
przez ściany komory wykonać tuleje osłonowe z uszczelką gumową. Stopnie włazowe w 
ścianie komory roboczej należy montować mijankowo w dwóch rzędach,  
w odległościach pionowych 0,3 m i odległościach poziomej osi stopy 0,3 m.  
 
Ochrona przed korozją. 
 
Zewnętrzne i wewnętrzne ściany studzienek należy izolować antykorozyjnie lepikiem 
asfaltowym na zimno. 
 
6.9.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady jakości robót podano w S T “Wymagania ogólne"oraz w: 
8. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 9 ,, Warunki techniczne wykonania i 
obioru sieci kanalizacyjnych 2003 r. 
9.„Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988 r.   
 
Badania jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy zewnętrznych sieci kanalizacji 
sanitarnej 
 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, S T i odpowiednich norm materiałowych podanych w  
punkcie 2 niniejszej S T . 
   
Kontrola jakości robót . 
a) sprawdzenie zgodności wykonania zewnętrznych sieci z projektem wykonawczym,  
b) sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnych, 
c) sprawdzenie jakości wykonania, 
sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
 
Próby szczelności  
Przewody kanalizacyjne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej  
wysokości pomiędzy poszczególnymi studzienkami.                                                  
Próbę szczelności uważa się za pozytywną wówczas, gdy nie stwierdzi się ubytków   

 wody w czasie 24 godzin    
 

6.10.PRZEJĘCIE ROBÓT. 
 
Ogólne zasady przejęcia robót podane są w S T “Wymagania ogólne". 
Przejęcia robót należy dokonywać zgodnie z PN-92/B-10735 i  

PN-B-10729 : 1999r. 
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Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą i 
poleceniami Menagera Programu, a także obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
 
6.11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Katalogi 

1. Katalog rur i kształtek PE100 
2. Instrukcja montażowa układania rurociągów z ru PE 

 
Normy 

1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  

2. PN-B-10729 : 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
3. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. 
4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe. 
5. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
6. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne ,wymagania w projektowaniu  
7. PN-M-74001: 1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w 

instalacjach wodnych i gazowych. 
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UWAGI GENERALNE DO SPECYFIKACJI 

Wskazane w dokumentacji projektowej, urz ądzenia lub materiały konkretnych 
producentów, oraz nazwy firm, dostawców, producentó w, nale ży traktowa ć jako 
określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomoc ą podania standardu, 
dopuszczaj ąc do zastosowania innych odpowiedników pochodz ących od innych 
wytwórców, z zastrze żeniem jednak, że nie będą one gorsze jako ściowo od 
wskazanych w projekcie, zagwarantuj ą uzyskanie tych samych (lub lepszych) 
parametrów technicznych oraz b ędą posiada ć niezbędne atesty i dopuszczenia do 
stosowania. W przypadku zastosowania innych, ni ż podane w dokumentacji 
projektowej, urz ądzeń, materiałów i technologii, Wykonawca przedmiotu za mówienia 
odpowiada ć będzie za ich dobór, a w zakresie jego obowi ązków (na własny koszt) 
znajdowa ć się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowe j. Jeżeli w 
trakcie budowy Zamawiaj ący uzna, że przewidziany w ofercie wyrób czy urz ądzenie 
nie spełniaj ą parametrów technicznych lub standardów jako ściowych przewidzianych 
w dokumentacji – Wykonawca zastosuje elementy zgodn e z dokumentacj ą projektow ą. 

 

„ Przy prowadzeniu przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń 
równoważnych – zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – o 
parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji 
Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej, oraz stosownie norm, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia równoważnych opisywanym – 
zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na rozwiązania 
równoważne opisywanym Wykonawca jest zobowiązany wykazać – zgodnie z art. 30 
ust.5 ustawy Prawo Zamówię Publicznych, że oferowane przez niego materiały lub 
urządzenia spełniaj wymagania określone przez Zamawiające 

 
 

 

 

 


