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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien 
spełnić Wykonawca przy realizacji kontraktu na  wykonanie instalacji wentylacji 
mechanicznej remontowanych budynków administracyjno-biurowo-socjalnego oraz 
portierni w Bazie Sprzętowo-Magazynowej przy ul Elektronicznej 4 w Piasecznie 
Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami 
opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie 
rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem 
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w 
dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu 
urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych 
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w przyjętych 
rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone 
przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić 
podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektów.  
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości 
materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia 
niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien 
zwrócić się pisemnie do biura projektów  celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada 
powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą 
dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych. 

1.2. Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie 
dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do 
stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane 
jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i 
Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie 
zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 
dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 
 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.  
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą: 

• Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

• Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z 
aprobatą techniczną mającą istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych, 

• Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

• Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

2.2. Składowanie materiałów 
 
Wszystkie urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą być 
rozładowane przez Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich montażu. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót, winny być składowane na placu 
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny być dostępne do kontroli 
Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Kontrola materiałów 
 
• Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i ST; 
• Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego; 
• Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi producenta; 
• W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, 

należy przed ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora 
Nadzoru. 



BAZA SPRZĘTOWO – MAGAZYNOWA W PIASECZNIE PRZY UL. ELEKTRONICZNEJ 4 STWIOR 

TEAM PROJEKT WARSZAWA UL. HETMAŃSKA 21/4 

 
Zastosowane materiały  

• Kanały wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej typu AI- i kanały okrągłe 
typu BI wg BN-67/8865-04 i BN-67/8865-05. Połączenia przewodów prostokątnych - 
kołnierzowe z uszczelnieniem na cały obwodzie   

• Kanały okrągłe typ rura zwijana RZ  CENTRUM KLIMA 
• Kanały elastyczne -Maksymalna długość przewodów elastycznych do 1,5 m. 
• Kanały elastyczne tłumiące- maksymalna dł przewodu 0,8m 
• Kratki wentylacyjne ścienne wyciągowe np. KSH-P, KSH firmy RDJ KLIMA 
• Zawory nawiewne ZN i wyciągowe ZW np. SR-S i SR-E firmy CENTRUM KLIMA 

• Przepustnice jedno i wielopłaszczyznowe  np. wg katalogu Instal- Warszawa. 

• Tłumiki akustyczne kanałowe prostokątne z kulisami gr 100mm np. typ MSA100 firmy 
TROX 

• Tłumik rurowy np. CA050  firmy TROX 

• Podstawy dachowe typ BII i, BIII i typ A wg BN-70/8865-32 np. CENTRUM  KLIMA 

• Wyrzutnia powietrza prostokątna typ B  wg BN-70/8865-33 np. WDP-B CENTRUM KLIMA 

• Wywietrzak cylindryczny typ C np. WDC firmy CENTRUM 
 

Urządzenia 
• Centrale nawiewno-wyciągowa  typ VUT 1000 PW EC firmy VENTS GROUP 

• Wentylator dachowy DAs-200 firmy  UNIWERSAL 

Wentylator rurowy  MV100RADAX firmy 
• Wszystkie materiały zastosowane w instalacji powinny posiadać atest ITB jako niepalne lub 

nie rozprzestrzeniające ognia. 

• Wszystkie urządzenia, wyroby i materiały muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie państwowy znak 
jakości lub znak bezpieczeństwa, wydany przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 

 

3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany  zastosować sprzęt i maszyny 
właściwe dla danego rodzaju robót , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót , jak tez przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiału. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 
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Kanały wentylacyjne 
 
Kanały wentylacyjne zabezpieczone folią  muszą być transportowane na samochodach o 
odpowiedniej długości. Kształtki również zabezpieczone folią należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania kanałów 
i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
Elementy wyposażenia 
 
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia 
należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 
ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 
wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Składowanie armatury i urządzeń 

Należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0ºC. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń 
grzewczych. 
 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT I UWAGI REALIZACYJNE 
 

5.1. Centrale wentylacyjne  

Centrale wentylacyjne będą podwieszane zamontowane nad stropem podwieszonym  . 
Centrale należy zamontować zgodnie instrukcja w sposób eliminujący maksymalnie 
przenoszenie drgań do konstrukcji budynku stosując gumowe przekładki oraz na kanały 
stosując króćce elastyczne.. Wyposażenie central w AKPiA leży w gestii dostawcy 
central wentylacyjnych  Centrale należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe. Centrale 
należy dostarczyć z falownikami Wszystkie centrale powinny być ciche - dopuszczalny 
hałas wydobywający się przez obudowę w odległości 1 m nie może przekraczać 65 
dB(A).  

5.2. Tłumiki akustyczne 

Tłumiki akustyczne są przewidziane do ograniczenie hałasu przenoszonego kanałami do 
wewnątrz pomieszczeń oraz hałasu emitowanego przez wyrzutnie i czerpnie. Tłumiki 
należy dobierać tak, aby ograniczyć hałas do dopuszczalnych poziomów. Należy zwrócić 
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szczególną uwagę na sposób mocowania tłumików akustycznych ze względu na ich 
znaczną masę. 

5.3. Czerpnie i wyrzutnie 

Czerpnie ścienne i wyrzutnie dachowe powinny być wykonane w formie 
zabezpieczającej przed deszczem oraz z zabudowaną wewnątrz drobną siatką przeciw 
owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym. Powierzchnia czerpni powinna zapewniać 
zasysanie z prędkością poniżej 2,5 m/s. Wyrzutnie powinny mieć powierzchnię 
zapewniającą wyrzut powietrza z prędkością niższą niż 4 m/s. 

5.4. Kanały wentylacyjne 

Wszystkie  kanały  wentylacji  bytowej   będą wykonane  z  blachy  ocynkowanej.  Klasa 
szczelności dla wszystkich instalacji - B (wg PN-B-76001:1996). 

Kanały przewidziane do montażu powinny posiadać wewnętrzną powierzchnię czystą. W 
czasie montażu zabezpieczać kanały przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zabezpieczając 
wszystkie otwory przewidziane do późniejszego montażu kanałów, kształtek czy 
nawiewników. 
Grubości blach na kanały przyjmować tak,  aby przewody poddane działaniu różnicy 
założonych  ciśnień  roboczych  nie  wykazywały  słyszalnych  odkształceń  płaszcza  ani 
widocznych ugięć przewodów między podporami. 
Minimalne grubości kanałów okrągłych: 
• 0100 ÷ 0125 - 0,50 mm 
• 0160 ÷ 0250 - 0,60 mm 
• 0280 ÷ 0710 - 0,75 mm 
• powyżej 0710 - 1 mm 
Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku) - 
• do 750 mm - 0,75 mm 
• powyżej 750 do 1400 mm - 0,9 mm 
• powyżej 1400 mm - 1,1 mm 
 
Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i 
profile wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć kąt 
maksymalnie 30º w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia 
wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej 
100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i 
uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć 
środkami antykorozyjnymi. Dla każdego systemu wentylacji i klimatyzacji należy 
zabudować na kanałach wentylacyjnych otwory rewizyjne w celu umożliwienia 
czyszczenia tych kanałów. Otwory zabudować przy: 
• przepustnicach (z dwóch stron), 
• tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron), 
• na kanałach wentylacyjnych co maksimum 30 m, 
• przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony), 
• przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm. 
W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych 
elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych. 
Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych należy 
podłączać do głównych kanałów przy pomocy przewodów elastycznych izolowanych w 
przypadku instalacji nawiewnej i instalacji wywiewnej o długości nie przekraczającej 1,5 
m. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji 
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Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały.  
Kanały, wentylatory kanałowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy 
podwieszać lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość 
przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane 
przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy 
specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Przewody 
wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku 
pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby 
przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń 
przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane 
z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru 
w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy 
odcinającej. 

5.5. Izolacje termiczne 

Przewiduje się izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na 
zbrojonej folii aluminiowej następujących kanałów: 
• wszystkie kanały prowadzone od czerpni do centrali .80 mm w płaszczu  z blachy st. 

oc.. 
• wszystkie kanały nawiewne 2N i wywiewne 1W i 2W i prowadzone pokojach 

biurowych i świetlicy  izolacja  o gr. 30 mm pod płaszcze3m z folii aluminiowej  
Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do 
kanałów oraz nakładek samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m2 
powierzchni izolowanej. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji 
dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych. 

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Instalację wykonać wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesień 2005. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem 
instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Każda 
dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

8. BADANIA ODBIORCZE 

8.1. Zakres badań odbiorczych 
 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą .  
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8.1.1. Badanie odbiorcze. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

8.1.2. Badania odbiorcze oznakowania instalacji  
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
odgałęzienia przewodów, przewody nawiewne i odpowiadające im przewody wywiewne, 
armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i 
odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu 
badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna 
być przedstawiona do ponownych badań. 

8.2. Pomiary 
 
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy 
wykonywać w następujący sposób: 
a)  pomiar spadków ciśnienia czynnika w instalacji za pomocą manometrów 
różnicowych zapewniających dokładność odczytu nic mniejszą niż 10 Pa. 
b)  pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Pomiarów należy dokonywać 
na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w większych 
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od 
ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi 
nie przekraczała 10 m.  
c)  dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu 
 
Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury 
założonej w projekcie (ustalonej z uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń): 
a)  ± 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu, 
b)  ± 2 K w pozostałych przypadkach. 

8.3. Badania efektów regulacji instalacji  
 
Warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji 
Oceny efektów regulacji montażowej instalacji należy dokonywać: 
-po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia pracy instalacji. 
 
Przebieg oceny efektów regulacji 
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji polega na: 
 
1. skontrolowaniu pracy urządzeń w budynku 
2. skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze 
poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). 
 
W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowanych konieczne 
jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, 
intensywności wentylacji itp.) 
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Czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji 
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 
-  przeprowadzić korektę działania (grzania, chłodzenia) przez odpowiednie  
    wyregulowanie przepływów czynnika w poszczególnych obiegach i   
   przez urządzenia (nagrzewnice, chłodnice) 
-  określić inne właściwe przyczyny nie utrzymywania temperatury  
   obliczeniowej w pomieszczeniu (np. błąd w doborze wielkości  
   urządzenia lub obliczeniu zapotrzebowania na chłód, ciepło dla  
   pomieszczenia, nieprawidłowe wykonanie elementów budowlanych  
   decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na chłód, ciepło.  

8.4. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
a) doboru armatury odcinające i nawiewników, co wykonuje się przez jej  identyfikację i 
porównanie z projektem technicznym, 
b) szczelność połączeń, 
c) poprawność i szczelność montażu, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym  
armatura i nawiewniki powinny być przedstawione do ponownych badań. 

 

9. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie w tym, np.: 

• długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
• długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej 
średnicy. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 
 

10.  ODBIÓR ROBÓT 

10.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji  
 
a) Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których 
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wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny 
wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
b) Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty 
będą wykonywane przez innych pracowników. 
c) Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót: 
    wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie 
    i wymiary otworu, 
d) Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować 
miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
e) W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

10.2. Odbiór techniczny-częściowy instalacji  
 
f) Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów 
lub części instalacji wentylacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych i zamurowywanych 
lub zamykanych sufitach podwieszanych, uszczelnień przejść w przepustach przez 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w 
fazie odbioru końcowego (technicznego). 
g) Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 
końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
h) W ramach odbioru częściowego należy: 
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana   
    zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w  
    dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z  
    wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w  
    przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności  
    odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
i) Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 
technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacją 
części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy 
załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 
j) W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy 
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
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10.3. Odbiór techniczny-końcowy instalacji  
 
k) Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 
•   zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z  
     wykonaniem izolacji cieplnej, 
•   dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się  
     wynikiem pozytywnym, 
• zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne,  
    mające wpływ na efekt wentylacji w pomieszczeniach obsługiwanych  
    przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia [2] w zakresie  
    izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z   oszczędnością  energii. 
l) Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi 
ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

•  dziennik budowy, 
•  potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym,  

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
•  obmiary powykonawcze, 
•  protokóły odbiorów międzyoperacyjnych  
•  protokóły odbiorów technicznych-częściowych  
•  protokóły wykonanych badań odbiorczych  dokumenty    dopuszczające do    

stosowania w budownictwie wyroby  
•  budowlane, z których wykonano instalację,  
•  dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom  
•  technicznym,  
•  instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
•  instrukcję obsługi instalacji. 

 
m) W ramach odbioru końcowego należy: 

•  sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym  
 powykonawczym, 

•  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami  
 określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw,  

•  sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia  
 odstępstwa, 

•  sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
•  sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
•  sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
•  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

n) Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania 
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
o) Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 
należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego 
należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 
uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub 
innymi przyczynami 
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PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 

109/OC poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. 
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 
18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), stan prawny na dzień 20 
października 2007 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 oraz z 2004 r, nr 109 poz. 1156),  
zmiany z dnia 6.11.2008 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 
Nr 99/98 poz. 673) 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do 
Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, 
oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji 
zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów 
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

8. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 l r. w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) 
(traci moc Z dniem 9.11.2003 r) 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 
kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej 
(Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w życie od dnia 10.11.2003 r) 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 
września 1000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen 
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb 
sporządzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 
listopada 1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906) 

12. PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
ciep1ny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

13. PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat 
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ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 75 z 2002r z póź. zm.) 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 
kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów 

16. Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z 
dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zastosowania rozwiązań i odstępstw 
przedstawionych w Ekspertyzie Stanu Ochrony Przeciwpożarowej obiektów 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w 
Otwocku. 
 
 
opracował  
Anna Giżyńska 


