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               Piaseczno,17.03.2016 r.
Dotyczy: 

przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W w Obórkach”
Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.
Zamawiający stosownie do treści art. 12a ust. 2 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, zwaną dalej ustawą PZP) przedłuża termin składania ofert oraz przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
Pytanie nr 1:
W decyzji ZRID pkt.VII mowa jest, ze termin przekazania nieruchomości  pod inwestycję przypada na 120 dzień od dnia, kiedy decyzja stanie się ostateczna. Termin wydania decyzji załączonej do dokumentacji to 11.02.2016r. Oferent prosi o wskazanie ostatecznej daty przekazania wszystkich działek jako terenu budowy.
Odpowiedź:

     Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, po dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich prawidłowo wystawionych dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych.
Pytanie nr 2:
Czy teren budowy podlega nadzorowi konserwatora zabytków?
Odpowiedź:

      Teren budowy nie podlega nadzorowi konserwatora zabytków.
Pytanie nr 3:
     Czy teren budowy podlega nadzorowi archeologicznemu?
Odpowiedź:

    Teren budowy nie podlega nadzorowi archeologicznemu.
Pytanie nr 4:
     Czy teren budowy zlokalizowany jest obrębie Obszaru Natura 2000?
Odpowiedź:

     Teren budowy jest w obrębie Obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły i Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Pytanie nr 5:
     Czy teren budowy zlokalizowany jest w obrębie parku narodowego lub innego obszaru objętego przepisami szczególnymi nadzoru środowiskowego.

Odpowiedź:

     Teren budowy przylega do Rezerwatu Przyrody – Wyspy Zawadowskie.
Pytanie nr 6:
Oferent prosi o załączenie do dokumentacji przetargowej aktualnej mapy do celów projektowych z naniesionymi aktualnymi sieciami i granicami działek.
Odpowiedź:

Mapa do celów projektowych z naniesionymi sieciami i granicami działek znajduje się w tomie 01 Projektu Budowlanego - Projekt Zagospodarowania Terenu
Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający w obecnej chwili posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których zlokalizowany będzie teren budowy?
Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający dopuszcza wybudowanie kładki tymczasowej według indywidualnej dokumentacji oferenta, czy też musi być ona bezwarunkowo wykonana zgodnie z załączonym do dokumentacji projektem?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie kładki wg indywidualnej dokumentacji oferenta pod warunkiem uzgodnienia projektu zamiennego z WZMiUW i RZGW w Warszawie oraz z Zamawiającym i Projektantem.

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania przyczółków kładki tymczasowej?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania przyczółków kładki tymczasowej pod warunkiem uzgodnienia projektu zamiennego z WZMiUW w Warszawie oraz z Zamawiającym i Projektantem.

Pytanie nr 10:
Czy kładka tymczasowa zaprojektowana w przekazanym projekcie zlokalizowana jest na działkach będących nieruchomościami przeznaczonymi do realizacji zadania inwestycyjnego?
Odpowiedź:

Kładka zlokalizowana jest na działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia terenu w decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający spełnił wszystkie warunki formalne jakie zostały na niego nałożone w Warunkach Technicznych przebudowy gazociągu  - pismo nr OIU/G/1206/2014 z dnia 13.11.2014r.
Odpowiedź:

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nr 5/2016 z dnia 11.02.2015 r., w związku z czym grunty na których zaprojektowany jest gazociąg na mocy tej decyzji stały się własnością Powiatu Piaseczyńskiego. Uzgodnienie terminów przebudowy z PSG Sp. z o.o. oraz przygotowanie dodatkowych dokumentów dla Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 12:
Oferent prosi o podanie wartości sił jakimi mają być obciążone pale podczas prób nośności?
Odpowiedź:

Lokalizacja pali do próbnego obciążenia oraz wartość sił obciążających pale podana jest w Projekcie Wykonawczym – tom 03 – Część mostowa na rysunku nr M-06 – Plan fundamentowania.
Pytanie nr 13:
Czy możliwe jest zastosowanie innych niż wskazane w projekcie średnic wieszaków (patrz rys.nr M20 PW)?
Odpowiedź:

Ze względów architektonicznych Projektant wymaga, aby wszystkie wieszaki miały te samą średnicę.

Możliwe jest zastosowanie innych, niż wskazane w projekcie, średnic wieszaków pod następującymi warunkami:

-wykonanie nowych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych w celu wyznaczenia zmienionych wartości  podniesienia wykonawczego konstrukcji,

    
 - uzgodnienie wprowadzanych zmian przez Projektanta. 

Pytanie nr 14:
Czy możliwe jest zastosowanie wieszaków o różnych średnicach?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie wieszaków o różnych średnicach.

Pytanie nr 15:
Oferent prosi o podanie max. sił jakie zostały zaprojektowane w poszczególnych wieszakach.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie różnych średnic wieszaków. W związku z powyższym siły w poszczególnych wieszakach nie zostaną przekazane oferentowi.
Pytanie nr 16:
W STWIORB nr M 14.01.06 przyjęto, że ocynk na wieszakach powinien wynosić 200um. Zastosowanie takiej grubości na gwintach wieszaków uniemożliwia nakręcenie nakrętek systemowych wieszaków. Czy Projektant dopuszcza zastosowanie cieńszej powłoki ocynku na gwintach wieszaków i nakrętek?
Odpowiedź:
           Metalizacja wieszaków o grubości 200 µm. dotyczy tylko części niegwintowanych.      Powierzchnie gwintowane muszą być zabezpieczone systemową substancją ochronno-uszczelniającą – według zaleceń producenta wybranego systemu wieszaków.

Pytanie nr 17:
Czy Projektant  i Zamawiający dopuszcza zastosowanie zabezpieczenia antykorozyjnego wieszaków innego niż ocynk, które wynika wprost z zaleceń dostawcy systemu wieszaków?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z ocynku na prętach wieszakowych.
Pytanie nr 18:
Prosimy o podanie przez Projektanta strzałek ugięcia dla zaprojektowanej konstrukcji w celu określenia wymaganej długości wieszaków.
Odpowiedź:
Podniesienie wykonawcze (strzałka odwrotna) podana jest na rys. M-15 – Geometria konstrukcji stalowej. Ostateczna długość wieszaków powinna być określona w dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej mostu.

Pytanie nr 19:
Prosimy o podanie kolorystyki – desek gzymsowych, nawierzchni z żywic epoksydowych, nawierzchni z kostki brukowej.
Odpowiedź:

Kolorystyka mostu podana jest w Projekcie Wykonawczym – tom 03 – Część mostowa - rysunek M-26. Zamawiający przyjął do realizacji II wariant kolorystyczny.

Kolorystyka nawierzchni z kostki brukowej podana jest w Projekcie Wykonawczym – tom 02 – Część drogowa – rysunek 03-1
Pytanie nr 20:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej niż zaproponowana na rys. M26 PW kolorystyki wieszaków i konstrukcji stalowej (zaproponowany przez Oferenta)? Kolory zaproponowane w Wariancie I i II mają znaczący wpływ na koszt produkcji wieszaków i konstrukcji. Jeżeli nie to prosimy o wskazanie, który ostatecznie wariant kolorystyki będzie preferowany przez Zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamawiający przyjął do realizacji II wariant kolorystyczny.

Pytanie nr 21:
Jaka ma być zastosowana grubość kostki brukowej na chodnikach?
Odpowiedź:

Grubość kostki brukowej na chodnikach podana jest w Projekcie Wykonawczym – tom 02 – Część drogowa – rysunek 03-1  i wynosi 8 cm.

Pytanie nr 22:
Czy dopuszczalne jest zastosowane balustrad wykonanych z aluminium?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania balustrad aluminiowych

Pytanie nr 23:
W przestawionym przez Zamawiającego kosztorysie dotyczącym wymagań ogólnych podana jest ilość tylko w jednej pozycji. Czy Oferenci ma traktować, że pozostałe pozycje kosztowe wskazujące konkretne zakresy nie będą wymagane przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Kosztorys ma charakter poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. Na jej podstawie należy określić zakres poszczególnych robót i dokonać wyceny.

Pytanie nr 24:
Czy Zamawiający posiada uzgodniony projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy obiektu? Jeżeli tak to prosimy o jego załączenie do dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt czasowej organizacji ruchu we własnym zakresie i na własny koszt.

Pytanie nr 25:
Czy Zamawiający posiada projekt docelowej organizacji ruchy na drogach powiatowych jaki będzie wprowadzony po wybudowaniu mostu? Jeżeli tak to prosimy o jego załączenie do dokumentacji przetargowej i wskazanie zakresu jaki ma by ć objęty wyceną.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza projekt docelowej organizacji ruchu, którego zakres należy ująć w ofercie.
Pytanie nr 26:
Czy Zamawiający wskazuje konkretne drogi po których ma odbywać się ruch pojazdów budowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wskazuje dróg, po których ma odbywać się ruch pojazdów budowy, natomiast Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt, wszelkie uszkodzenia dróg jakie spowoduje ruch związany z budową.

Pytanie nr 27:
Czy Zamawiający zainteresowany jest odzyskiem materiałów z rozbiórki? Jeżeli tak to jakich i gdzie należy je złożyć?
Odpowiedź:
Materiały z rozbiórki należą do Wykonawcy.

Pytanie nr 28:
Na jakim odcinku dróg dojazdowych Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji stanu Dróg dojazdowych  i budynków przy dojazdach do budowy? W jakiej formie taka inwentaryzacja ma być przekazana do Zamawiającego i co ma zawierać?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zinwentaryzowania stanu dróg dojazdowych w formie fotograficznej i/lub zapisu video przy udziale przedstawiciela zarządcy drogi. Inwentaryzacja powinna obejmować te odcinki dróg objazdowych, które są objęte ograniczeniami tonażowymi.

Pytanie nr 29:
Na wszystkich droga dojazdowych do budowy wprowadzone jest ograniczenie tonażowe 5T. Czy Zamawiający udzieli bezpłatnego zezwolenia na korzystanie z Dróg dla pojazdów budowy przekraczających ten tonaż? Jeżeli nie, to prosimy o wskazanie kosztów związanych z wydaniem stosowanych zezwoleń. 
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli bezpłatnych pozwoleń na odstępstwa od znaków B-5 i B-18, natomiast na przejazd pojazdów nienormatywnych zostaną wydane zezwolenia odpłatne – w zależności od wniosku złożonego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 30:
Prosimy o podanie jaki materiał należy zastosować do wykonania umocnień stożków obiektu mostowego. Poz. 51 kosztorysu ofertowego oraz SST M.20.01.05 opisuje „umocnienie drobnowymiarowymi elementami betonowymi.

Odpowiedź:
Jako umocnienie stożków należy zastosować kostkę betonową brukową o grubości 8 cm.

Pytanie nr 31:
Czy wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki znajdują się w zakresie linii ZRID czy istnieją jakieś sztuki na które będzie potrzeba uzyskania osobnej decyzji na wycinkę.

Odpowiedź:
Wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki znajdują się w zakresie linii ZRiD.

Pytanie nr 32:
Dot. § 3 ust. 1 Projektu umowy. Zamawiający ustalił w projekcie umowy datę wykonania przedmiotu umowy jako „sztywną" datę kalendarzową. Wykonawca pragnie wskazać, iż na datę składania ofert nie jest Wykonawcy znany termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego ani termin zawarcia umowy w wyniku udzielenia zamówienia publicznego danemu Wykonawcy (poza terminem związania ofertą Zamawiający nie jest związany żadnymi innymi terminami). W związku z powyższym Wykonawca nie ma realnego wpływu na datę rozpoczęcia / wykonywania robót (nie jest pewne ile potrwa sama procedura przetargowa, która zależy m. in. od potencjalnych postępowań odwoławczych oraz działań po stronie Zamawiającego). Tak określony termin uniemożliwia Wykonawcom dokonanie precyzyjnej wyceny oraz oszacowania wszelkich ryzyk. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania, poprzez sformułowanie, iż przedmiot zamówienia / umowy zostanie zrealizowany w terminie 8 miesięcy licząc od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy. 
Odpowiedź:
Zapisy pozostają bez zmian.
Pytanie nr 33:
Dot. pkt. 7 pkt. 7.3.7 Warunków ogólnych dla mów na wykonywanie robót budowlanych oraz § 8 ust. 3 Projektu Umowy – Wykonawca wnosi o ujednolicenia zapisów i dostosowanie postanowień projektu umowy do postanowień z warunkach ogólnych, poprzez zmianę sposobu naliczania kar umownych z „opóźnienia” na „zwłokę”. Pragniemy wskazać, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 KC) tj.  gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z niezachowania przez dłużnika należytej staranności (art. 472 KC).  Kara za niedotrzymanie terminu należy się w przypadku  zwłoki dłużnika, a „dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie…. nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi…” (art. 476 KC). W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę sposobu naliczania kar umownych, jak na wstępie pytania.
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na zmianę na słowo „zwłoka”.

Pytanie nr 34:
Dot. § 8 ust. 6 Projektu Umowy – Wykonawca wnosi o ujednolicenia zapisów poprzez zmianę sposobu naliczania kar umownych z „opóźnienia” na „zwłokę”. Pragniemy wskazać, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 KC) tj.  gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z niezachowania przez dłużnika należytej staranności (art. 472 KC).  Kara za niedotrzymanie terminu należy się w przypadku  zwłoki dłużnika, a „dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie…. nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi…” (art. 476 KC). W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę sposobu naliczania kar umownych, jak na wstępie pytania.
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na zmianę na słowo „zwłoka”.

Pytanie nr 35:
Dot. 8 ust. 10 Projektu Umowy – wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez zmianę wysokości kary umownej z 20% na 0,5%.
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 36:
Dot. 8 ust. 11 Projektu Umowy – wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez zmianę wysokości kary umownej z 5% na 0,5%.
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 37:
Dot. 8 ust. 12 Projektu Umowy – wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez zmianę wysokości kary umownej z 5% na 0,5%.
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 38:
Dot. 8 ust. 13 Projektu Umowy – wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez zmianę wysokości kary umownej z 2% na 0,2%.
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 39:
Dot. 9 ust. 1 pkt. d) Projektu Umowy – wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez wykreślenie pierwszej części zdania odnoszącej się do ograniczenia procentowego udziału podwykonawców w wykonywaniu przedmiotu umowy a tym samym ograniczenia kwotowego. Zamawiający ani w zapisach SIWZ ani innych dokumentach i postanowieniach nie wprowadzał ograniczeń co do udziału podwykonawców zarówno zakresem jak i kwota więc tym bardziej nie zrozumiała jest przesłanka do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jako daleko idąca sankcja.
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 40:
Dot. rozdz. II pkt. 3 ppkt. 3.2. oraz 3.3.Warunków ogólnych dla mów na wykonywanie robót budowlanych – wykonawca wnosi o zmianę wskazanych postanowień i jednocześnie wskazuje, że to zamawiający odpowiada za prawidłowość opisu przedmiotu zamówienia w postaci dokumentacji projektowej (art. 29 ust. 1 i 31 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Natomiast postanowienia wskazane przez Wykonawcę wprowadzają konieczność uwzględnienia w cenach ofert ryzyk  nieprzewidzianych nawet przez Zamawiającego, co de facto skutkować będzie nieporównywalnością złożonych ofert. Nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w specyfikacji i wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych. Pragniemy przy tym wskazać, iż wynagrodzenie ryczałtowe – w przypadku ustalenia takiego rodzaju wynagrodzenia – ustalane jest w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, opisanego dokumentacją projektową. Wynagrodzenie ryczałtowe – w żadnym wypadku – nie może obejmować tego, czego Zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a tym bardziej tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania oferty. Tak sformułowane stanowisko potwierdza ugruntowane orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej jak i Zespołu Arbitrów: „Z przepisu art. 10 ustawy wynika, że Zamawiający może udzielić zamówienia tylko w trybach wymienionych w ustawie. Natomiast zezwolenie wykonawcom na doliczenie do ceny ofertowej 10% wartości zamówienia w związku z nieprzewidzianymi robotami budowlanymi, których nie można określić w dacie wszczęcia postępowania, stanowi rażące naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Roboty budowlane, których nie można przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania powinny być wykonane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.” (UZP/ZO/0-2269/04)
Odpowiedź:
Zamawiający w przytoczonych przez oferenta zapisach określił sposób rozwiązywania problemów na etapie robót budowlanych. Oferent jest zobowiązany do przygotowania oferty w oparciu o dokumentację projektową i załączone dokumenty przetargowe.

Pytanie nr 41:
Dot. rozdz. III pkt. 1 ppkt. 1.5.4 oraz 1.5 Warunków ogólnych dla mów na wykonywanie robót budowlanych – wykonawca wnosi o doprecyzowanie i wskazania przedłożenie jakich dokumentów będzie uzależniało przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego. 
Odpowiedź:
-    planu BIOZ wykonanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane

- oryginału oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązków kierownika budowy,

- oryginałów oświadczeń wszystkich kierowników robót branżowych stwierdzających przyjęcie obowiązku kierowania robotami,

- poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii uprawnień kierownika budowy i kierowników robót oraz zaświadczeń, iż są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Pytanie nr 42:
Dot. rozdz. III pkt. 7 ppkt. 7.2.1. Warunków ogólnych dla mów na wykonywanie robót budowlanych – wykonawca wnosi o potwierdzenie, że plecenia inspektora nadzoru do wstrzymania prac ograniczają się jedynie do przypadków przewidzianych w Prawie Budowlanym.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 43:
Dot. rozdz. III pkt. 7 ppkt. 7.2.2. Warunków ogólnych dla mów na wykonywanie robót budowlanych – wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez dodanie sformułowanie, że przedłużenie nastąpi o co najmniej okres wstrzymania robót. 
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 44:
Dot. rozdz. III pkt. 7 ppkt. 7.3.3 oraz 7.3.4. Warunków ogólnych dla mów na wykonywanie robót budowlanych – wykonawca wnosi o zmianę wskazanych postanowień poprzez skrócenie wskazanych terminów na dokonywanie czynności odpowiednio przez inspektora nadzoru jak i zamawiającego. Wskazane terminy 14 dniowe biorąc pod uwagę termin realizacji oraz czynności jakie mają być dokonane/podjęte w tych terminach przemawiają za ich skróceniem.
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 45:
Dot. rozdz. III pkt. 10 Warunków ogólnych dla mów na wykonywanie robót budowlanych – wykonawca wnosi o wskazanie i podanie maksymalnych terminów w jakich będą odbywać się i zakończą się czynności odbiorowe zarówno częściowe jak i końcowe. 
Odpowiedź:
Zamawiający podał termin dokonania odbioru częściowego w rozdz. III pkt. 10.6 Warunków ogólnych dla umów na wykonywanie robót budowlanych, natomiast termin dokonania odbioru końcowego w pkt.7.3.4.
Pytanie nr 46:
Dot. rozdz. III pkt. 12 ppkt. 12.1 Warunków ogólnych dla mów na wykonywanie robót budowlanych – wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez skrócenie wskazanego terminu na 7 dni.

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 47:
Dot. rozdz. III pkt. 12 ppkt. 12.4 Warunków ogólnych dla mów na wykonywanie robót budowlanych – wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez dodanie , że wykonawca może alternatywnie przedłożyć dowody zapłaty wynagrodzenia wymagalnego podwykonawcy. 
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian

Pytanie nr 48:
Czy materiał z demontażu kładki tymczasowej będzie własnością Wykonawcy czy Zamawiającego. Jeżeli Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiału.

Odpowiedź:
           Materiał z demontażu kładki tymczasowej będzie własnością Wykonawcy.

Pytanie nr 49:
            Na rys. M-04 „Most projektowany rysunek ogólny” – pokazano projektowaną palisadę bentonitową oraz materac bentonitowy. Czy wykonanie tych robót wchodzi w zakres robót objętych przetargiem? Brak SST, Przedmiaru robót oraz szczegółowych rozwiązań rozwiązań projektowych dla tych robót

Odpowiedź:
           Palisada bentonitowa oraz materac bentonitowy ujęty na rys. M-04 nie wchodzi w zakres robót objętych procedurą przetargową.

Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej właściwy rysunek nr M-14, którego zakres należy ująć w ofercie

Pytanie nr 50:
     Zgodnie z SIWZ ust. 3.3 pkt. 3) lit. A) tiret 2 i 3, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje personelem zdolnym do wykonania Zamówienia tj.:
- min. 1 osobą która będzie kierownikiem budowy posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży drogowej;
- min. 1 osobą która będzie kierownikiem budowy posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej, w tym sieci gazowych;
Podczas procesu budowlanego, który w tym zamówieniu dotyczy głównie robót mostowych, funkcję kierownika budowy winna pełnić tylko jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, pozostałe osoby winny pełnić funkcje kierownika robót branżowych, dlatego prosimy o zmianę zapisów SIWZ na:
- min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży drogowej;
     - min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i    uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej, w tym sieci gazowych
Odpowiedź:
Zapis w ust. 3.3 pkt 3a)  otrzymuje brzmienie:

3 a) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje personelem zdolnym do wykonania Zamówienia, tj.:

- min. 1 osobą która będzie kierownikiem budowy posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży mostowej;
- min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży drogowej;
- min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej, w tym sieci gazowych;
Pytanie nr 51:
             Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże się co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy lub przebudowy wiaduktu, która powinna być zrealizowana na kwotę co najmniej 6.000.000,00 zł. brutto
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał doświadczenie polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy mostu o wartości wskazanej w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pytanie nr 52:
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zamówienia na roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy lub przebudowy obiektu mostowego, która powinna być zrealizowana na kwotę co najmniej 6.000.000,00 zł brutto?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał doświadczenie polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy mostu o wartości wskazanej w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części I SIWZ pkt. 1.1 otrzymuje następujące brzmienie:
1.1. Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej nr 2801W w Obórkach .                                   
Zamówienie obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu, budowę nowego w miejsce istniejącego wraz z dojazdami, przebudowę  gazociągu. Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie organizacji ruchu na czas budowy, w tym budowę kładki dla pieszych i rowerów.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części III siwz, na którą składają się:
- dokumentacja projektowa,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części I SIWZ ust. 3.3 pkt. 3a)  otrzymuje następujące brzmienie:

3a)
dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje personelem zdolnym do wykonania Zamówienia, tj.:

- min. 1 osobą która będzie kierownikiem budowy posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży mostowej.

- min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży drogowej.

- min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej, w tym sieci gazowych.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części I SIWZ pkt. 7.6. i 7.7 otrzymuje następujące brzmienie:

7.6.Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 29.03.2016r. godz. 10:00
7.7.” Za skutecznie wniesione wadium w  pieniądzu Zamawiający  uważa wadium, które do dnia 29.03.2016 r., do godz. 10:00 włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wydłużenie terminu składania ofert tj. do dnia 29-03-2016 r. 
9.1.” Ofertę należy złożyć w jednej kopercie do dnia 29.03.2016 r. do godziny 10:00 
w  Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, w Kancelarii Głównej hol na parterze.
Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 OFERTA na: „ Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W w Obórkach”
Nie otwierać przed dniem 29.03.2016r. , godz. 10:15

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części I SIWZ pkt. 10.1 otrzymuje następujące brzmienie:

10. Miejsce i termin otwarcia ofert
10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.03.2016r., o godz. 10:15 w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, pokój nr 29 na parterze.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części I SIWZ ust. 11 pkt. 6)  otrzymuje następujące brzmienie:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj:

- min. 1 osobą która będzie kierownikiem budowy posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży mostowej.

- min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży drogowej.

- min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej, w tym sieci gazowych.    
             Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis części V SIWZ (projekt umowy) paragraf 8 pkt.3 i 6 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót, w stosunku do określonego umową terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy. Kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad                 stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
Nową zmodyfikowaną część I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców), część III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia),  oraz część V (projekt umowy) do SIWZ można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego http://bip.piaseczno.pl/
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
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