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                                                                                                       Piaseczno, dnia 08.11.2012r

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowę budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach

Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie (Zamawiający) informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4  i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano modyfikacji treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz treści SIWZ i projektu umowy w w/w postępowaniu przetargowym. 

Poniżej treść zmian. 

1. W § 2 siwz ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.Realizacja zadania odbędzie się w trzech etapach:

1) Etap I – zakup materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji wraz z wykonaniem następującego zakresu robót budowlanych:

a) usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z części terenu, na którym posadowione zostaną budynki i drogi z parkingami oraz wywóz urobku samochodami samowyładowczymi.

2) Etap II -  wykonanie ław i stóp fundamentowych budynków mieszkalnych,

3) Etap III - zakończenie realizacji całości robót objętych niniejszą umową

  Zamawiający dokona protokolarnego potwierdzenia stanu zaawansowania inwestycji (etapu I). Podstawą do sporządzenia protokołu z etapu I będzie przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających nabycie materiałów oraz potwierdzenie przez inspektora nadzoru wykonania prac budowlanych, wskazanych w pkt 1 lit.a).

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć materiały budowlane do czasu ich wykorzystania na budowie. Jednocześnie Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru. W przypadku, gdy towar ulegnie zniszczeniu lub utraci swoje właściwości, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar zamienny. Fakt potwierdzenia odbioru etapu I nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zabezpieczenia wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji umowy (wynagrodzenie ryczałtowe). 

 Podstawą do sporządzenia protokołu odbioru etapu II będzie potwierdzenie przez inspektora nadzoru wykonania prac budowlanych, wskazanych w pkt 2.

2. W .§ 2 siwz ust. 9 otrzymuje brzmienie:

9. Wymagany termin wykonania zamówienia: 

a) etap I – w terminie do dnia 21 grudnia 2012r.,

b) etap II – w terminie do dnia 27 grudnia 2012r.

c) etap III - zakończenie realizacji całości robót objętych niniejszą umową powinno nastąpić nie później niż do 20 listopada 2013 roku.

3. W projekcie umowy § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.Realizacja zadania odbędzie się w trzech etapach:

1) Etap I – zakup materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji wraz z wykonaniem następującego zakresu robót budowlanych:

a) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z części terenu, na którym posadowione zostaną budynki i drogi z parkingami oraz wywóz urobku samochodami samowyładowczymi.

2) Etap II -  wykonanie ław i stóp fundamentowych budynków mieszkalnych,

3) Etap III - zakończenie realizacji całości robót objętych niniejszą umową

 Zamawiający dokona protokolarnego potwierdzenia stanu zaawansowania inwestycji (etapu I). Podstawą do sporządzenia protokołu z etapu I będzie przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających nabycie materiałów oraz potwierdzenie przez inspektora nadzoru wykonania prac budowlanych, wskazanych w pkt 1 lit.a).

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć materiały budowlane do czasu ich wykorzystania na budowie. Jednocześnie Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru. W przypadku, gdy towar ulegnie zniszczeniu lub utraci swoje właściwości, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar zamienny. Fakt potwierdzenia odbioru etapu I nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zabezpieczenia wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji umowy (wynagrodzenie ryczałtowe). 

 Podstawą do sporządzenia protokołu odbioru etapu II będzie potwierdzenie przez inspektora nadzoru wykonania prac budowlanych, wskazanych w pkt 2.

4. W  projekcie umowy § 4 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Terminy wykonania przedmiotu umowy: 

a) etap I – w terminie do dnia 21 grudnia 2012r.,

b) etap II – w terminie do dnia 27 grudnia 2012r.

c) etap III - zakończenie realizacji całości robót objętych niniejszą umową powinno nastąpić nie później niż do 20 listopada 2013 roku.

Z etapu I, II i III zostaną sporządzone protokoły odbioru, które będą stanowiły podstawę do wystawienia faktur.  Za datę zakończenia realizacji robót uznaje się datę podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót. 

5. W projekcie umowy § 5 ust.3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

3. Wynagrodzenie będzie płatne w trzech częściach: 

1) pierwsza płatność nastąpi po dokonaniu protokolarnego potwierdzenia stanu zaawansowania realizacji inwestycji (etapu I) w wysokości 65% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, jednak nie więcej niż 2.000.000 zł. brutto,

2) druga płatność nastąpi po dokonaniu protokolarnego potwierdzenia stanu zaawansowania realizacji inwestycji (etapu II) w wysokości 30% wartości zamówienia, o którym mowa w ust. 1,                  nie więcej jednak niż kwota 500.000,00zł brutto,

3) trzecia płatność do wysokości pozostałej wartości przedmiotu umowy, określonego w ust.1, nastąpi po zakończeniu realizacji całości robót objętych niniejszą umową po odbiorze końcowym robót i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru wykonania niewadliwego wymaganego zakresu rzeczowego i finansowego robót.

4. Faktury za wykonane prace będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie:

a)etap I – do 7 dni,

b)etap II –  do 3 dni,

c) etap III – do 30 dni,

- od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru danego etapu (faktura nie może być wystawiona wcześniej niż w dniu protokolarnego odbioru) oraz oświadczeniem ewentualnych podwykonawców, iż Wykonawca uregulował zobowiązania z tytułu usług lub robót zrealizowanych przez podwykonawców w związku z przedmiotową umową. 

6. W  projekcie umowy § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Komisyjny częściowy odbiór stanu zaawansowania realizacji inwestycji (etap I i II), zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości                 do odbioru.

                                                                                                                                                       7. Zamawiający informuje, iż modyfikacji uległ również przedmiar robót dotyczący realizacji robót związanych z  budową sieci sanitarnych. Zmodyfikowany przedmiar został  opublikowany w odrębnym pliku.                                                                                                                                                       
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