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DOTYCZY: Remontu drogi powiatowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – droga powiatowa Nr 2863W (ul. Mirkowska na odcinku od mostu na rzece Jeziorce do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego w Konstancinie – Jeziornie).

Sprawa numer: 07/KDM/2011

                                                           Pytania do SIWZ

Do Zamawiającego w dniu 10.06.2011r. wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 Upzp , przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:
W rozdziale IV Warunków Ogólnych dla Umowy na wykonanie robót budowlanych Zamawiający po podpisaniu umowy przewiduje „zatwierdzeniem przez właściwe organy projektu czasowej organizacji ruchu”. Po czyjej stronie leży obowiązek opracowania i zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź:
Obowiązek opracowania i zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie 2:

Biorąc pod uwagę, iż odcinek będący przedmiotem zamówienia jest w chwili obecnej częścią objazdu proszę o informację, w jakim okresie (czy bezpośrednio po podpisaniu umowy) Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia i czy Zamawiający  dopuszcza całkowite zamknięcie przebudowywanego odcinka dla ruchu?
Odpowiedź:

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi bezpośrednio po podpisaniu umowy. Zgodnie z postanowieniami SIWZ termin realizacji zamówienia został określony na 20 dni od dnia podpisania umowy. Zakłada się realizację zadania przy prowadzeniu ruchu wahadłowego, połową jezdni.  Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone w organizacji ruchu na czas budowy.
