CZĘŚĆ III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiot opracowania (dokumentacji).

1.1. Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest przedsięwzięcie: 
„ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Starochylickiej  do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska. Gm. Piaseczno.”
1.2. Skład dokumentacji: 

W skład dokumentacji wchodzą następujące opracowania: 

1.2.1.Mapa do celów projektowych (wg p. 3.2.1) 

1.2.2.Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża wg p. 3.2.2)

1.2.3.Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu (wg p. 3.2.4) 

1.2.4.Przeglądy szczegółowe obiektów inżynierskich (wg 3.2.5.) 
1.2.5.Koncepcja (wg p. 3.2.6) 

1.2.6.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wg p. 3.2.7)

1.2.7.Materiały do uzyskania decyzji środowiskowej i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o ile potrzeba ich opracowania wnikać będzie z postanowień właściwego Urzędu Gminy (wg p. 3.2.8) 

1.2.8.Projekt budowlany (wg p. 3.2.9)

1.2.9.Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wg p. 3.2.10) 

1.2.10.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (wg p. 3.2.11) 
1.2.11.Projekt wykonawczy (wg p. 3.2.12) 

1.2.12.Projekt stałej organizacji ruchu (wg p. 3.2.13) 

1.2.13.Przedmiar robót (wg p. 3.2.14) 

1.2.14.Kosztorys ofertowy (wg p. 3.2.15) 

1.2.15.Kosztorys inwestorski (wg p. 3.2.16) 

1.2.16.Specyfikacje techniczne (wg p. 3.2.17) 

1.2.17.Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji (wg p. 3.2.18) 

1.3. Ogólna charakterystyka zagospodarowania istniejącego terenu: 

1.3.1. Opis odcinka przewidzianego do przebudowy: odcinek długości około 1,2 km, przebiegający po śladzie istniejącej drogi powiatowej. 
1.3.2. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu ciągu drogowego: tereny płaskie, zabudowane i niezabudowane. 

1.3.3. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu: brak danych.

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne: Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi warunków gruntowo-wodnych. 
1.4. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych

Wykonawca winien przewidzieć w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne  z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca winien stosować takie rozwiązania projektowe, które wiążą się z jak najmniejszym zajęciem terenu poza istniejącym pasem drogowym. W przypadku braku możliwości uzyskania przez Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla którejkolwiek z działek przewidzianych do zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest do korekty rozwiązania projektowego.

Ponadto Wykonawca uwzględni wymienione niżej zalecenia Zamawiającego, a także zalecenia Rad Technicznych, które będą organizowane przez Zamawiającego w trakcie prac projektowych. Zalecenia wyszczególnione w SIWZ mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji umowy. 

1.4.1. Obiekty drogowe 

Dokumentacja projektowa winna przewidywać przebudowę skrzyżowań, budowę ciągu pieszo-rowerowego, rozwiązanie odwodnienia. 

· Odwodnienie: powierzchniowe z ewentualnym podczyszczaniem ścieków deszczowych oraz kanalizacja deszczowa na odcinkach, gdzie nie ma innej możliwości odwodnienia.

· Zjazdy indywidualne: lokalizacja wszystkich zjazdów winna być uzgodniona z właścicielami nieruchomości po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji wszystkich istniejących zjazdów, w projekcie wykonawczym należy przedstawić rozwiązanie wysokościowe każdego zjazdu (podać rzędne istniejące i projektowane). 
1.4.2.Obiekty inżynierskie 

Dokumentacja projektowa winna przewidywać: 

· remont, przebudowę, likwidację bądź budowę nowych przepustów, z uwzględnieniem zaleceń przeglądów szczegółowych oraz uwarunkowań wynikających z przebudowy drogi,

1.4.3.Urządzenia ochrony środowiska 

Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, ewentualnie innych urządzeń, do których zastosowania Zamawiający zostanie zobowiązany przez właściwe organy. Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na kolizje z przebudową drogi oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. 

1.4.4.Infrastruktura w pasie drogowym 
1.4.4.1. Infrastruktura związana z drogą

Dokumentacja projektowa winna przewidywać: 

· budowę kanalizacji deszczowej, na odcinkach gdzie nie jest możliwe odwodnienie powierzchniowe, po uzgodnieniu z Zamawiającym, 

· budowę oświetlenia w nw. przypadkach: usunięcia kolizji istniejącego oświetlenia z przebudowywaną drogą.

1.4.4.2. Infrastruktura nie związana z drogą 

· Dokumentacja projektowa winna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, kapliczki itp.). 

· W projektach likwidacji kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej winny być zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń. 

· Warunki przebudowy kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną wydane przez właścicieli urządzeń Wykonawca winien przekazać do ZDP niezwłocznie po ich uzgodnieniu w celu umożliwienia Zamawiającemu odwołania się od nich w terminie ustawowym. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia będzie traktowane jako uchybienie Projektanta i brak zachowania należytej staranności. 

· Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionych strat wynikłych z braku zachowania należytej staranności.

1.4.5.Pomiary, badania i ekspertyzy wykonywane przez Wykonawcę

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów, tj. co najmniej: 

1.4.6.1. Obiekty drogowe:

· przekroje poprzeczne istniejącego terenu, 

· badania konstrukcji i podłoża istniejącej nawierzchni drogi, 

· istniejące zagospodarowanie pasa drogowego, 

1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane [1] oraz ustawa o samorządzie zawodowym [10].
Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.2] i [1.3]) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. Projektant komisyjnie z przedstawicielami Gminy i  zarządu drogi dokona inwentaryzacji istniejących zjazdów i dojść do działek. Protokół będzie podstawą do uwzględnienia w trakcie projektowania tychże zjazdów i dojść.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

1.6.Podwykonawstwo. 

Dopuszcza się współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami w branżach innych niż drogowa.

2. Forma opracowań projektowych 

2.1.  Szata graficzna i oprawa 

Wykonawca wykona opracowania projektowe z uwzględnieniem następujących wymagań: 

· czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

· część opisowa pisana na komputerze, 

· liczba arkuszy rysunkowych ograniczona do niezbędnego minimum, 

· rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

· na stronach tytułowych i metrykach oryginalne podpisy projektantów i sprawdzających, 

· numeracja stron, 

· poszczególne egzemplarze opracowań trwale oprawione, 

· format opracowań: dla projektu organizacji ruchu A3, dla pozostałych opracowań A4, 
(z wyjątkiem mapy do celów projektowych i map do wizualizacji przedsięwzięcia – format do uzgodnienia z Zamawiającym). 

· forma projektów budowlanych zgodna z rozporządzeniem [1.1]. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad należy uzgodnić z Zamawiającym. 
2.2. Liczba egzemplarzy 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 

· dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża – 2 egz. 

· analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu – 2 egz. 

· przeglądy szczegółowe obiektów inżynierskich – 3 egz. 

· koncepcja – 2 egz. - materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 1 egz. (dla zamawiającego) + liczba egz. zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, 

· raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko –1 egz. (dla zamawiającego) + liczba egz. zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, 

· projekt budowlany – 4 egz. 

· dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – 1 egz. + egzemplarze do nabycia przez Zamawiającego praw do nieruchomości 

· informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz. 

· projekt wykonawczy – 5 egz. - projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz. 

· przedmiar robót – 2 egz. - kosztorys ślepy – 2 egz. 

· kosztorys inwestorski – 2 egz. - specyfikacje techniczne – 5 egz. 

· materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1 komplet oryginalnych uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu). 

Wykonawca przekaże również Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji. 

Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

2.3.  Dokumentacja w formie elektronicznej 

2.3.1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące elementy opracowań projektowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych: 

· projekt budowlany, 

· projekt wykonawczy,

· projekt stałej organizacji ruchu, 

· kosztorys ślepy, 

· specyfikacja techniczna.

3. Wykonanie opracowań projektowych 

3.1.  Wymagania ogólne 

3.1.1. Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.
3.1.2. Wady opracowań projektowych 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 

3.1.3. Opracowanie projektów branżowych usunięcia kolizji 

Zamawiający wymaga opracowania wszelkich niezbędnych projektów branżowych uwzględniających usunięcie kolizji z uzbrojeniem terenu (np. energetyka, gaz, telekomunikacja, woda, kanalizacja itp.) o ile takie kolizje wystąpią, a także w razie potrzeby opracowania projektu gospodarki zielenią (np. usunięcia kolidujących drzew), projektów przestawienia ogrodzeń, kapliczek, itp. 

3.1.4. Rezygnacja z elementów opracowań projektowych 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania dowolnego elementu dokumentacji (lub jego części) z wymienionych w p. 1.2 oraz dokonania zmniejszenia wartości przedmiotu zamówienia.  

3.1.5. Uzgodnienia opracowań projektowych 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, a więc zainteresowanych właścicieli lub zarządców: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, a także właściwych jednostek organizacyjnych, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 

W szczególności Wykonawca uzyska: 

· pozytywną Opinię Techniczną Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego (dla koncepcji i dla projektu budowlanego), 

· warunki techniczne przebudowy kolidujących urządzeń, 

· opinie zainteresowanych Urzędów Gmin dotyczące rozwiązania sytuacyjnego oraz ewentualnego wycięcia drzew, 

· uzgodnienia lokalizacji istniejących wjazdów do posesji z ich właścicielami oraz zgody właścicieli na ewentualną przebudowę ogrodzeń, kapliczek itp. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii Wykonawca winien na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu co dwa tygodnie raport z postępu prac, o którym mowa w p 4.4. zawierający w szczególności tabelę z wyszczególnieniem postępów w uzyskaniu opinii i uzgodnień, o których mowa wyżej.

Wykonawca winien również uzyskać następujące uzgodnienia Zamawiającego: 

· opinia do projektu stałej organizacji ruchu, 

· uzgodnienie konstrukcji nawierzchni, 

· uzgodnienie założeń do kosztorysowania oraz cen jednostkowych robót, 

· zatwierdzenie ostatecznego rozwiązania projektowego. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związanie z uzyskaniem uzgodnień, opinii, warunków. 

3.2.  Wymagania szczegółowe 

3.2.1. Mapa do celów projektowych 

Mapa do celów projektowych winna być w skali 1:500 (wszelkie odstępstwa należy uzgodnić z Zamawiającym). Mapa winna posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego oraz spełniać wymagania określone w ustawie [7] i rozporządzeniach [1.6] i [7.1]. 

3.2.2.Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża.

Dokumentację geotechniczną oraz ocenę nawierzchni i gruntów podłoża Wykonawca winien opracować w zakresie wystarczającym do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. 

3.2.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich są załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę w przypadku budowy nowych bądź przebudowy istniejących obiektów inżynierskich. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich są opracowaniem projektowym wymaganym przepisami ustawy [1] i winny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [1.5].

3.2.4. Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu 

Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu ma na celu ocenę stanu istniejącego pod względem bezpieczeństwa ruchu oraz opracowanie opinii i zaleceń do projektowanego zadania inwestycyjnego.

3.2.5. Przeglądy szczegółowe obiektów inżynierskich 

· Przeglądy szczegółowe przepustów winny obejmować udokumentowanie stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów a także występujących nieprawidłowości i uszkodzeń (zarysowania, pęknięcia, uszkodzenia, ubytki, deformacje, przemieszczenia, zamulenia itp.) Z przeglądu szczegółowego przepustów należy sporządzić raport uwzględniający: 

· rodzaj i lokalizację obiektu, 

· opis konstrukcji, 

· opis stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu, 

· szkic lub fotografię uszkodzonych elementów z zaznaczeniem i opisaniem charakteru uszkodzeń, 

· wnioski i zalecenia z dokonanego przeglądu do uwzględnienia przy opracowaniu dokumentacji na remont lub przebudowę przepustu, 

· określenie zakresu robót naprawczych lub przebudowy. 

3.2.6. Koncepcja 

Koncepcja winna zawierać następujące elementy w układzie branżowym: 

· część opisową, 

· część rysunkową, 

· część obliczeniową (obliczenia konstrukcyjne obiektów, obliczenia hydrologiczno -hydrauliczne), która może być połączona z częścią opisową, 

· dokumentację fotograficzną istniejących obiektów (wykonaną i oprawioną w formacie A-4 - zawierającą kolorowe zdjęcia o wymiarach min. 15 x 10 cm wraz z opisami),

Koncepcja winna uwzględniać wariantowe rozwiązania rozbudowy skrzyżowań (w oparciu o analizę warunków inżynierskich bezpieczeństwa ruchu), obiektów inżynierskich oraz odwodnienia. 

Koncepcja winna uzyskać opinie: 

· urzędów gmin, 

· organów zarządzających ruchem na drogach krajowych, powiatowych, gminnych (w zależności od potrzeb), 

oraz pozytywne opinie: 

· Opinię Techniczną Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, 

· opinię Zamawiającego.

Koncepcja po uzyskaniu ww. opinii posłuży do opracowania materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

3.2.7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskuje Wykonawca.

3.2.8. Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia winny być opracowane zgodnie z ustawą [5] i zawierać w szczególności: 

· wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

· poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

· informację o planowanym przedsięwzięciu zawierającą dane określone w art. 49 ust. 3 Prawa ochrony środowiska. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winny być opracowane zgodnie z przepisami [5] i [5.1]. Obowiązek opracowania raportu zostanie ustalony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przez organ prowadzący postępowanie (tj. właściwy urząd gminy). W przypadku nałożenia obowiązku opracowania raportu, ten winien być opracowany w zakresie określonym przez właściwy urząd gminy w stosownym postanowieniu. W przeciwnym przypadku – raport nie będzie opracowywany. 

3.2.9. Projekt budowlany 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania określone w ustawie [1] oraz w rozporządzeniu [1.1]. Do projektu budowlanego należy dołączyć kopie uprawnień projektantów i sprawdzających oraz aktualnych zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa. Na stronie tytułowej projektu należy umieścić numery ewidencyjne działek w granicach przedsięwzięcia.

Zamawiający dopuszcza podział projektu budowlanego na tomy obejmujące różne branże. Wszelkie kopie dokumentów dołączonych do projektu budowlanego powinny być poświadczone za zgodność przez Wykonawcę.

3.2.9.1. Projekt zagospodarowania terenu 

Część opisowa projektu winna zawierać co najmniej: 

· przedmiot i zakres opracowania, 

· stan istniejący z omówieniem przewidywanych zmian, 

· projektowane zagospodarowanie terenu, 

· zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu, 

· dane informujące, czy teren, na którym znajduje się obiekt, jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

· informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska, 

· inne konieczne dane wynikające ze specyfiki obiektu, 

· dane dotyczące części nieruchomości przewidzianych do zajęcia (właściciel, szacunkowa powierzchnia). Do części opisowej można dołączyć wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia, o których mowa w p. 3.1.5. (poświadczone za zgodność kopie). 
Część rysunkowa projektu winna zawierać co najmniej: 

· plan orientacyjny, 

· plan sytuacyjno - wysokościowy z oznaczeniem granic terenu objętego projektem, zieleni, uzbrojenia terenu, 

· mapę przedstawiającą stan prawny terenu w tej samej skali, co plan sytuacyjny z wyraźnym zaznaczeniem części nieruchomości przewidzianych do zajęcia. 

3.2.9.2. Projekt architektoniczno-budowlany 

Część opisowa projektu winna zawierać co najmniej: 

· przedmiot i zakres opracowania, 

· parametry techniczne, 

· stan istniejący, 

· rozwiązania projektowe dla drogi, obiektów inżynierskich, urządzeń ochrony środowiska i infrastruktury, w tym rozwiązanie występujących kolizji, 

· konstrukcję nawierzchni jezdni, 

· odwodnienie, 

· urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 

· dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko. 

Część rysunkowa projektu winna zawierać co najmniej: 

a)   dla obiektów drogowych:

· plan sytuacyjno – wysokościowy (skala 1:500 ÷ 1:1000), 

· przekroje normalne - charakterystyczne (skala 1:50 ÷ 1:100), 

· przekroje podłużne (skala 1:100/1000 ÷ 1:200/2000), 

b) dla obiektów inżynierskich:

· widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (skala 1:20 – 1:200), 

· przekroje poprzeczne (skala 1:20 – 1:50), 

c) dla urządzeń ochrony środowiska oraz infrastruktury technicznej: 

· plany sytuacyjno – wysokościowe (skala 1:500 ÷ 1:1000), 

· profile i przekroje charakterystyczne dla poszczególnych branż w odpowiedniej skali zapewniającej czytelność, 

d) zbiorczy plan kolizji.

Plany sytuacyjno wysokościowe winny być opracowane na aktualnej mapie do celów projektowych. Oryginały uzgodnień winny być osobno oprawione. 

3.2.10. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Liczba działek pod stałe zajęcie (na poszerzenie pasa drogowego i budowę urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi) oraz działek pod zajęcie na czas wykonania robót zostanie określona przez Wykonawcę i Zamawiającego po zatwierdzeniu koncepcji.

Zamawiający wymaga opracowania następujących dokumentów, które pozwolą Zamawiającemu uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

· wykaz nieruchomości na terenie inwestycji wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1, poz. 1. 

· załączniki graficzne dla wszystkich pozycji części 2, 3 i 4 ww. wykazu, osobne dla każdej działki ewidencyjnej. Załącznik winien zawierać: rozwiązanie projektowe, granice nieruchomości i wyraźnie zaznaczoną część działki przewidzianą do zajęcia oraz szacunkową powierzchnię tej części. 

· wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich pozycji ww. wykazu.

Dodatkowo Zamawiający wymaga sporządzenia listy stron postępowania zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze poszerzenia pasa drogi powiatowej (??)), według wzoru w załączniku nr 1, poz. 2. 

3.2.11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winna być opracowana zgodnie z przepisami rozporządzenia [1.4]. 

3.2.12. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy winien być opracowany na podstawie projektu budowlanego i zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. Projekt wykonawczy winien być wykonany osobno dla każdej z branż (drogi, mosty, kanalizacja, sygnalizacja świetlna, zieleń, branże wymagające usunięcia kolizji itp.). 

Część opisową należy rozszerzyć co najmniej o opisy technologii robót, obliczenia robót ziemnych, współrzędne punktów z planów tyczenia. 

Część rysunkową należy rozszerzyć co najmniej o (w zależności od branży): 

· przekroje poprzeczne, 

· rysunki konstrukcyjne, 

· szczegóły konstrukcyjne, 

· szczegóły elementów wyposażenia technicznego,

· plany warstwicowe skrzyżowań, plany tyczenia, schemat robót, schemat rozbiórek. 

3.2.13. Projekt stałej organizacji ruchu 

Projekt stałej organizacji ruchu winien być opracowany zgodnie z przepisami [4], [4.1], [4.2] i [4.3]. 

Część opisowa projektu winna zawierać: 

· przedmiot opracowania, 

· zakres opracowania, 

· charakterystykę drogi – stan istniejący, 

· charakterystykę ruchu na drodze, 

· przedmiar robót z podziałem na znaki pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu – dla poszczególnych arkuszy i dla całego projektu. 

Część rysunkowa projektu winna zawierać: 

· plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000, z zaznaczeniem drogi, której projekt dotyczy, kilometrażu, hektometrów i układu arkuszy, 

· plan sytuacyjny wykonany na podstawie własnej inwentaryzacji projektanta, w skali 1:500 na terenie zabudowanym i 1:1000 poza terenem zabudowanym; na planie sytuacyjnym należy pokazać: 

· geometrię drogi (jezdnię, pobocza, chodniki, skrzyżowania, istniejące zjazdy, włączenia dróg gruntowych), z podaniem szerokości jezdni, poboczy, chodników oraz nazw ulic i numerów posesji w obszarach zabudowanych, 

· zagospodarowanie terenów przyległych do drogi z lokalizacją obiektów publicznych: szkół, urzędów, straży pożarnych, kościołów, cmentarzy, policji, sklepów itd. oraz ogrodzeń, 

· istniejące, projektowane i usuwane znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sygnalizatory sygnalizacji świetlnej i detektory ruchu, 

· programy sygnalizacji i obliczenia przepustowości skrzyżowań – w przypadku projektu dla drogi, na której funkcjonuje sygnalizacja świetlna sterująca, lub na której należy zastosować sygnalizację świetlną sterującą. 

Projekt winien uzyskać opinie właściwych organów zarządzających ruchem na drogach krajowych, powiatowych i gminnych (w zależności od potrzeb), opinię Komendy Wojewódzkiej Policji, opinię Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz zatwierdzenie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego (organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych). 

3.2.14. Przedmiar robót 

Przedmiar robót winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem [9.2] i zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Przedmiar winien składać się z: 

a) karty tytułowej zawierającej: 

· nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego, 

· nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót, 

· adres obiektu budowlanego, 

· nazwę i adres Zamawiającego, 

· datę opracowania przedmiaru robót, 

b) spisu działów przedmiaru robót, 

c) tabeli przedmiaru robót. 

Wzór tabeli przedmiaru znajduje się w załączniku nr 1, poz. 4.

3.2.15. Kosztorys ślepy 

Kosztorys ślepy winien być opracowany wg pozycji specyfikacji technicznych w formacie A4 (wzór tabeli ślepego kosztorysu zamieszczony jest w załączniku nr 1, poz. 4). 

3.2.16. Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem [9.1] na podstawie dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej, założeń wyjściowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych i obejmować: 

a) stronę tytułową zawierającą: 

· nazwę obiektu lub robót budowlanych, z uwzględnieniem nazw i kodów "Wspólnego słownika Zamówień" i podaniem lokalizacji, 

· nazwę i adres Zamawiającego, 

· nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 

· imiona i nazwiska, z określeniem funkcji, osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, 

· wartość kosztorysową robót, 

· datę opracowania kosztorysu inwestorskiego, 

b) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót, 

c) przedmiar robót, 

d) kalkulację uproszczoną, 

e) tabelę wartości robót scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót z odniesieniem poszczególnych pozycji kosztorysowych do konkretnego numeru Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 

f) pozycje kosztorysowe wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim muszą odpowiadać kolejnym pozycjom w ślepym kosztorysie. 

g) załączniki: 

· założenia wyjściowe do kosztorysowania, 

· kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

Wzory przedmiaru i tabeli wartości robót znajdują się w załączniku nr 1, poz. 4. 

3.2.17. Specyfikacje techniczne 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót drogowych oraz branżowych winny być opracowane zgodnie z rozporządzeniem [9.2]. Specyfikacje należy opracować na podstawie aktualnych ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDKiA, w formacie A4. 

3.2.18. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji 

Wykonawca winien opracować materiały projektowe niezbędne dla uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie uzgadniania dokumentacji. Materiały te należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii, uzgodnień i decyzji. 

Wykonawca winien przygotować co najmniej: 

a) Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (operaty wodnoprawne).

b) Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu zarówno przez ZUD jak i przez właścicieli urządzeń. 

c) Inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu. 

d) Materiały do zaopiniowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu. 

e) Materiały do uzyskania opinii i uzgodnień Zamawiającego (opisanych w p. 3.1.5.). 

f) Materiały do uzgodnienia lokalizacji istniejących wjazdów z właścicielami posesji. 

g) Materiały do uzgodnienia przebudowy ogrodzeń, kapliczek itp. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego na podstawie ww. materiałów wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia, z wyjątkiem decyzji administracyjnych. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowne upoważnienia do działania w jego imieniu. 

4. Kontrola jakości opracowań projektowych 

4.1.  Rady Techniczne 

W celu ustalenia założeń do projektowania oraz opiniowania rozwiązań projektowych Zamawiający będzie organizował posiedzenia Rady Technicznej w siedzibie Zamawiającego. W posiedzeniach Rad Technicznych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiającego, Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, Urzędów Gmin i Powiatów, na których terenie znajduje się planowana inwestycja. Protokoły z posiedzeń Rady Technicznej przesyłane będą wszystkim uczestnikom. Ustala się, iż wymagane będą co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej w pełnym ww. składzie (wg p. 4.1.1 i 4.1.2). W razie potrzeby na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego organizowane będą dodatkowe posiedzenia w składzie odpowiednim do omawianego zagadnienia. 

4.1.1. Rada Techniczna w sprawie ustalenia założeń do projektowania winna odbyć się w ciągu 4 tygodni od daty podpisania umowy. Celem rady jest omówienie wstępnych propozycji Wykonawcy, oczekiwań samorządów lokalnych, przekazanie przez Zamawiającego istotnych dodatkowych informacji bądź materiałów, ewentualna korekta założeń przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

4.1.2. Rada Techniczna w sprawie zaopiniowania rozwiązań projektowych winna odbyć się w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy. Przed posiedzeniem Rady Wykonawca powinien na roboczo omówić rozwiązania projektowe z przedstawicielem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie    oraz z urzędami gmin. 

Wykonawca winien przedłożyć przed Radą Techniczną następujące materiały: 

· analizę warunków i bezpieczeństwa ruchu, 

· dokumentację geotechniczną, ocenę nawierzchni i gruntów podłoża oraz propozycję konstrukcji nawierzchni, 

· dla drogi: plan sytuacyjny na kopii mapy do celów projektowych, profil podłużny, przekroje poprzeczne oraz szczegóły konstrukcyjne, 

· dla obiektów inżynierskich: raport z przeglądu szczegółowego oraz przekroje poprzeczne obiektów. 

Materiały winny być dostarczone 7 dni przed terminem Rady Technicznej w następującej liczbie egzemplarzy: 1 egz. dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, 2 egz. dla Zamawiającego.

Uzyskane zaopiniowanie będzie podstawą do wystąpienia do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego o wydanie Opinii Technicznej. 

4.1.3. Dodatkowe Rady Techniczne. 

Zakres zagadnień i termin dostarczenia materiałów na ewentualne dodatkowe Rady Techniczne zostaną ustalone z Wykonawcą w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
4.2.  Narady robocze 

Narady mogą być organizowane w zależności od potrzeb. Odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub poza siedzibą Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i ewentualnie innych stron. 

4.3.  Harmonogram 
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac projektowych. Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

· poszczególne elementy opracowań projektowych, 

· kolejność realizacji poszczególnych elementów opracowań projektowych, 

· terminy wykonania, uzgodnienia i przedłożenia do akceptacji poszczególnych elementów opracowań projektowych, 

· harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego.

4.4.  Kontrole Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych przez własnych pracowników oraz przez podwykonawców. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli oraz będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i harmonogramie. 

4.5.  Kontrole Zamawiającego 

Zamawiający będzie kontrolować na bieżąco zgodność przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy poprzez: 

· Rady Techniczne, 

· narady robocze, 

· nadzór nad rozwiązaniami technicznymi i proceduralnymi sprawowany przez Zamawiającego

· analizę formularzy potwierdzania pobytów projektantów terenie, o których jest mowa w p.4.4. 

4.6.  Dokumenty projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 

· notatki i protokoły z narad, 

· wypełnione formularze potwierdzania pobytów projektantów w terenie, 

· korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

· uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę.

Komplet dokumentów projektu (kopie poświadczone za zgodność) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do odbioru ostatecznego.

5. Przekazywanie i odbiór opracowań projektowych

5.1.  Przekazywanie opracowań projektowych 

Każdy z elementów opracowań projektowych (tj. gotowe elementy opracowań określone w p. 1.2.1 – 1.2.17, a także wszelkie materiały do uzgodnień i opinii, materiały na Rady Techniczne itp.) Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1, poz.6). Wyznaczony przez Zamawiającego pracownik potwierdzi podpisem na protokole, iż przedmiotowy element został dostarczony Zamawiającemu. Podpisany protokół przekazania nie stanowi pokwitowania wykonanych robót w rozumieniu przepisu art. 462 Kodeksu cywilnego i nie upoważnia do wystawienia faktury. 

5.2.  Odbiór częściowy 

Odbioru częściowego będzie można dokonać dla tych elementów opracowań projektowych, które posiadają termin realizacji wcześniejszy niż termin najpóźniejszy zawarty w umowie oraz w przypadku zawieszenia umowy, dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań projektowych. 

5.3.  Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania projektowego, które podlega odbiorowi ostatecznemu, w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. Do odbioru wykonawca winien przedłożyć kompletne opracowanie projektowe wraz z oświadczeniem, uprawnionych projektantów i weryfikatorów o sporządzeniu i sprawdzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Art. 20 p. 4 - Prawo Budowlane).

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych, dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1, poz. 7).

Protokół odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robót objętych protokołem w rozumieniu przepisu art. 462 kodeksu cywilnego i upoważnia do wystawienia faktury w zakresie określonym w p. 8. 

5.4.  Odbiór po okresie rękojmi 

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru po okresie rękojmi. Protokół odbioru po okresie rękojmi stanowi podstawę do zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na okres rękojmi. 

6. Terminy wykonania opracowań projektowych 

6.1. Terminy wymagane Zamawiający ustala następujący termin wykonania przedmiotu umowy: 15.12.2010 r.
6.2. Terminy wynikające z kolejności prac projektowych 

Wykonawca winien realizować prace projektowe we właściwej kolejności technologicznej i proceduralnej, a w szczególności przestrzegać należy następujących terminów:

· analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu winna być bezwzględnie opracowana i zaakceptowana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do opracowania koncepcji,

· raporty z przeglądów szczegółowych obiektów inżynierskich winny być bezwzględnie opracowane i zaakceptowane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do opracowania projektów przebudowy bądź remontów tych obiektów. 

7. Płatności 

Zamawiający przewiduje płatność za wykonane i odebrane opracowania projektowe fakturą ostateczną, zgodnie z zasadami określonymi w Warunków Ogólnych Umowy o Prace Projektowe (Część V SIWZ). 

8. Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcą, dokonywania uzgodnień i odbiorów Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą oraz dokonywania w jego imieniu opiniowania, uzgodnień i odbiorów. Lista tych osób wraz z zakresem ich kompetencji zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy. 

9. Przepisy związane 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 wraz z późniejszymi zmianami) 


[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 
1133) 


[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430) 


[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 120 poz. 1127) 


[1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) 


[1.5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ((Dz. U. z 1998 r. Nr 
126 poz. 839)


[1.6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 
133) 

[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) 

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 wraz z późniejszymi zmianami) 

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602, wraz z późniejszymi zmianami) 


[4.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729) 


[4.2] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 
poz. 1393). 


[4.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003 r. Nr 220 poz. 2181) 

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, wraz z późniejszymi zmianami) 


[5.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2000 r. Nr 179 poz. 1490). 

[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 wraz z późniejszymi zmianami) 

[7] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 wraz z późniejszymi zmianami) 


[7.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 
1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz 
krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Z 1999 r. nr 30 poz. 297) 

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami) 

[9] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) 


[9.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (.....) (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 
poz. 1389, 


[9.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072),

[10] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późniejszymi zmianami).
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