CZĘŚĆ III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiot opracowania (dokumentacji).

1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:
· decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

· decyzji pozwolenia wodno-prawnego,

dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W)

    1.2.Skład dokumentacji: 

W skład dokumentacji wchodzą następujące opracowania: 

1.2.1.Mapa do celów projektowych (wg p. 3.2.1) 
1.2.2.Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża (wg p. 3.2.2)

1.2.3.Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu (wg p. 3.2.3) 

1.2.4.Przeglądy szczegółowe obiektów inżynierskich (wg 3.2.4.) 

1.2.5.Koncepcja (wg p. 3.2.5) 
1.2.6. Materiały do uzyskania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wg p. 3.2.8) i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

(wg p. 3.2.7, jeżeli zostanie nałożony obowiązek jego sporządzenia)
1.2.7.Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości (wg p. 3.2.10)
1.2.8.Materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 

(wg p.3.2.11)
1.2.9.Materiały do uzyskania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego (wg p.3.2.12)

1.2.10.Projekt Budowlany (wg p.3.2.9)
1.2.11.Projekt stałej organizacji ruchu (wg p. 3.2.15) 

1.2.12.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (wg p. 3.2.16) 

1.2.13.Projekt wykonawczy (wg p. 3.2.17) 

1.2.14.Specyfikacje techniczne (wg p. 3.2.18) 

1.2.15.Przedmiar robót i kosztorys ślepy (wg p. 3.2.19) 

1.2.16.Kosztorys inwestorski (wg p. 3.2.20) 

1.2.17.Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji (wg p.7.1.1) 

1.3   Ogólna charakterystyka zagospodarowania istniejącego terenu: 

1.3.1 Opis odcinka przewidywanego do opracowania dokumentacji projektowej:
Dokładne lokalizacje początku i końca trasy będą ustalone w trakcie prac projektowych.

Trasa gminy znajduje się na terenie gminy Lesznowola i przebiega przez pola uprawne na odcinkach w terenie niezabudowanym i tereny ściśle zabudowane.

Przekrój poprzeczny i normalny:

Szerokość jezdni (nawierzchni) wynosi 4,5-5,0 m.

Rodzaj , konstrukcja i stan nawierzchni, poboczy:

a) nawierzchnia bitumiczna

b)  pobocze: gruntowe nie wzmocnione

Droga na omawianym odcinku ma klasę Z.

1.3.2 Na trasie nie występują obiekty mostowe

1.3.3 Przepusty występują pod korona drogi na rowie melioracyjnym.

1.3.4 Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu: Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi ewentualnych kolizji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.
1.3.5 Warunki gruntowo-wodne: Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi ewentualnych kolizji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu

1.3.6 Natężenie ruchu: Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi ewentualnych kolizji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu

1.3.7 Inne dane: Pozostałe potrzebne informacje dotyczące zagospodarowania istniejącego pasa drogowego, terenu przyległego i uwarunkowana realizacyjnych winien uzyskać Wykonawca w trakcie realizacji umowy. W szczególności Wykonawca uzyska:

-informacje dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dostępne w urzędzie gminy Lesznowola. (UG Lesznowola)
1.3.  Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych

Wykonawca winien przewidzieć w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne  z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca uwzględni wymienione niżej zalecenia Zamawiającego w trakcie prac projektowych. Zalecenia wyszczególnione w SIWZ mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji umowy.
Po opracowaniu koncepcji Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali, które odcinki zadania będą możliwe do realizacji na zgłoszenie w trybie art. 30 ustawy Prawo budowlane. Dla tych odcinków , wybranych przez Zamawiającego, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje wyłącznie elementy dokumentacji wymienione przepisami dla realizacji robót w trybie na zgłoszenie.

1.4.1. Obiekty drogowe 

Dokumentacja projektowa winna przewidywać na wyżej wymienionym odcinku poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowań, ewentualnie budowę ścieżki, chodników i zatok autobusowych.
Rozwiązanie odwodnienia i przebudowę obiektów inżynieryjnych.

· Klasa drogi Z, z zaleceniem ograniczenia bezpośredniego dostępu, kategoria ruchu co najmniej K/R-3

--  W projekcie należy przyjąć rzeczywisty kilometraż drogi który Wykonawca winien ustalić według „Instrukcji pikietowania dróg krajowych” zalecanej również do stosowania dla pozostałych kategorii dróg publicznych.

- Szerokość jezdni 6 m. Szerokość poboczy po min 1,5 m ( wzmocnionych kruszywem), na obszarach zabudowanych ewentualne ścieżki rowerowe o szerokości 2 m, chodniki odsunięte od jezdni o szerokości po 1,5 m, a w przypadku braku takiej możliwości – chodnik bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2,0 m, zatoki autobusowe w miejscach przystanków ( lokalizację przystanków uzgodnić z zainteresowaną gminą)
- Odwodnienie: powierzchniowe z ewentualnym podczyszczeniem ścieków deszczowych na odcinku przekroju szlakowego oraz kanalizacja deszczowa na odcinkach, gdzie nie ma innej możliwości odwodnienia, z odprowadzeniem ścieków deszczowych do odbiorników.
· Szczegóły konstrukcyjne: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. W zatokach autobusowych zastosować nawierzchnię z betonu cementowego,  ewentualne ścieżki rowerowe, chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm, zjazdy do posesji z kostki betonowej gr.8 cm. Lokalizacje i szerokość zjazdów uzgodnić z właścicielami. Na odcinkach o przekroju szlakowym – krawężnik wtopiony tj. opornik, ( w rejonach: zatok autobusowych, skrzyżowań – rozważyć krawężniki ze światłem, celem zapewnienia optycznego prowadzenia ruchu przez miejsca niebezpieczne) Na odcinkach o przekroju ulicznym – ścieżki przy krawężnikowe z kostki betonowej, na łukach o promieniach mniejszych od 50 m należy stosować krawężniki łukowe ( dla których projektant winien podać parametry, tj. promień i długość łuku). Pobocza wzmocnione kruszywem. Nie należy stosować podbudowy z chudego betonu ani stabilizacji cementem bez uzgodnienia z Zamawiającym. Krawężniki w przekrojach ulicznych przyjąć typu ciężkiego: 20x30x100 cm, zaś obramowania  chodników przyjąć obrzeża chodnikowe o wymiarach: 8x30x100 cm.
· Zjazdy indywidualne: lokalizacja i szerokości wszystkich zjazdów winny być uzgodnione z właścicielami nieruchomości, w projekcie wykonawczym należy przedstawić rozwiązanie wysokościowe każdego zjazdu oraz hektometra w osi zjazdu (podać rzędne istniejące i projektowane).  Wykonawca dokona inwentaryzacji zjazdów i dojść do działek komisyjnie – udziałem przedstawicieli właściwej Gminy i Rejonu drogowego MZDW.
1.4.2. Obiekty inżynierskie 

Należy wykonać przeglądy rozszerzone istniejących obiektów inżynierskich

            Dokumentacja projektowa winna przewidywać:

          - remont, przebudowę, likwidację bądź budowę nowych obiektów, z uwzględnieniem  zaleceń przeglądów rozszerzonych oraz uwarunkowań wynikających z rozbudowy. Na podstawie wyników przeglądu rozszerzonego należy określić zakres robót koniecznych do wykonania (remont, przebudowa lub budowa nowego obiektu) dla każdego obiektu z uwzględnieniem dostosowania do klasy obciążenia odpowiedniego dla klasy drogi. Światło (ewentualnego) nowego przepustu uzgodnić z zarządcą cieku wodnego i zarządcą drogi.
1.4.3. Urządzenia ochrony środowiska i zieleń
Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, ewentualnie innych urządzeń, do których zastosowania Zamawiający zostanie zobowiązany przez właściwe organy. Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na kolizje z przebudową drogi oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. Należy przewidzieć wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów. Należy unikać projektowania wąskich pasów zieleni trudnych do utrzymania.
1.4.4. Infrastruktura w pasie drogowym 

1.4.4.1. Infrastruktura związana z drogą

Dokumentacja projektowa winna przewidywać: 

· budowę nowej kanalizacji deszczowej, na odcinkach gdzie nie jest możliwe odwodnienie powierzchniowe, z odprowadzeniem ścieków deszczowych do odbiorników,

· budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, dla których konieczność taka wynikać będzie z wykonanej analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu. 

· Ponadto budowę oświetlenia w nw. przypadkach: 
       -usunięcia kolizji istniejącego oświetlenia z przebudowywaną drogą;
       -jeśli konieczność taka wynika z analizy warunków i bezpieczeństwa

1.4.4.2. Infrastruktura nie związana z drogą 

· Dokumentacja projektowa winna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, kapliczki itp.). 

· W projektach likwidacji kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej winny być zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń. 

1.4.5. Pomiary, badania i ekspertyzy wykonywane przez Wykonawcę

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów, tj. co najmniej: 

1.4.5.1. Obiekty drogowe:

· przekroje poprzeczne istniejącego terenu, 

· badania konstrukcji i podłoża istniejącej nawierzchni drogi (w tym badania nośności), 

· istniejące zagospodarowanie pasa drogowego, 

· badanie stanu technicznego urządzeń drogowych

· pomiar ruchu w przekrojach dróg i na skrzyżowaniach ( ze strukturą rodzajową i kierunkową)

· inwentaryzację zieleni

1.4.5.2. Obiekty inżynierskie

- przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich

1.4.5.3 Infrastruktura w pasie drogowym

- inwentaryzacja wszystkich urządzeń infrastruktury w pasie drogowym

W razie potrzeby należy ocenić stan i przydatność istniejącej infrastruktury w pasie drogowym.

1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane [1] oraz ustawa o samorządzie zawodowym [10].

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.2] i [1.3]) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

1.6. Podwykonawstwo. 

Dopuszcza się współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami w branżach innych niż drogowa.

2. Forma opracowań projektowych 

2.1.  Szata graficzna i oprawa 

Wykonawca wykona opracowania projektowe z uwzględnieniem następujących wymagań: 

· czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

· część opisowa pisana na komputerze, 

· liczba arkuszy rysunkowych ograniczona do niezbędnego minimum, 

· rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

· rysunki wykonane w kolorze,

· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

· grafika (linie wypełniona obszarów) planów sytuacyjnych, rysunków konstrukcyjnych i innych niezbędnych rysunków powinna zapewniać czytelność i jednoznaczność dla weryfikacji,

· na stronach tytułowych i metrykach oryginalne podpisy projektantów i sprawdzających, 

· numeracja stron, 

· poszczególne egzemplarze opracowań trwale oprawione, 

· format opracowań: dla projektu organizacji ruchu A3 lub A4, dla pozostałych opracowań A4, (z wyjątkiem mapy do celów projektowych i map do wizualizacji przedsięwzięcia – format do uzgodnienia z Zamawiającym). 

· forma projektów budowlanych zgodna z rozporządzeniem [1.1]. 
Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2.2. Liczba egzemplarzy 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 

-     mapa do celów projektowych – 1egz.

· dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża – 2 egz. 

· analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu – 2 egz. 

· przeglądy szczegółowe obiektów inżynierskich – 3 egz. 

· koncepcja – 2 egz. 
· raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko –2 egz. (dla Zamawiającego) 
       + odpowiednia  liczba egz. zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, 

· materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia – 2 egz. Dla zamawiającego oraz odpowiednią ilość egz. zależną od liczby organów opiniujących i uzgadniających

· materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 2 egz. Dla Zamawiającego + odpowiednia  liczba egz. zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających,

· materiały do uzyskania decyzji – pozwolenia wodno –prawnego 2 egz. Dla zamawiającego + odpowiednia  liczba egz. zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających,

· projekt budowlany – 5 egz. 

· Projekt stałej organizacji ruchu – 6 egz.

· informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz. 

· projekt wykonawczy – 6 egz. 

- specyfikacje techniczne – 6 egz.

- przedmiar robót i kosztorys ślepy – 2 egz

- kosztorys inwestorski – 2 egz.

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1 komplet oryginalnych uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu). 

Wykonawca przekaże również Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji. 

Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

2.3. Dokumentacja w formie elektronicznej 

· Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji elektronicznej na nośnikach CD lub DVD, w nw. Formatach:
· - rysunki – format.pdf

· Opisy – format.doc

· Tabele – format.xls

· Inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym

3. Wykonanie opracowań projektowych 

3.1.  Wymagania ogólne 

3.1.1. Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych. 

[image: image1.emf]
3.1.2. Wady opracowań projektowych 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu, nie później niż w ciągu 10 dni.
[image: image2.emf]
3.1.4. Uzgodnienia opracowań projektowych 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, a więc zainteresowanych właścicieli lub zarządców: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, a także właściwych jednostek organizacyjnych, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 

W szczególności Wykonawca uzyska: 

- opinię urzędów gmin,

- opinie organów zarządzających ruchem na drogach wojewódzkich i powiatowych ( w zależności od potrzeb),

· warunki techniczne przebudowy kolidujących urządzeń, 

- wstępne uzgodnienia lokalizacji istniejących wjazdów do posesji z ich właścicielami oraz zgody właścicieli na ewentualną przebudowę ogrodzeń, kapliczek itp.

· pozytywną Opinię Techniczną Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego (dla koncepcji i dla projektu budowlanego), 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii Wykonawca winien na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu co dwa tygodnie raport z postępu prac, o którym mowa w p 4.4. zawierający w szczególności tabelę z wyszczególnieniem postępów w uzyskaniu opinii i uzgodnień, o których mowa wyżej.

Wykonawca winien również uzyskać następujące uzgodnienia Zamawiającego: 

· uzgodnienie konstrukcji nawierzchni i szczegółów konstrukcyjnych
· zatwierdzenie rozwiązania projektowego na etapie koncepcji i projektu budowlanego. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związanie z uzyskaniem uzgodnień, opinii, warunków. 

3.2.  Wymagania szczegółowe 

3.2.1. Mapa do celów projektowych 

Mapa do celów projektowych winna być w skali 1:500 (wszelkie odstępstwa należy uzgodnić z Zamawiającym). Mapa winna posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego oraz spełniać wymagania określone w ustawie [7] i rozporządzeniach [1.6] i [7.1]. 

- pomiar w oparciu o sieć osnowy państwowej

- repery mają być rozmieszczone w odstępach co najmniej 1000m.
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     3.2.3. Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu 
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-Natężenie ruchu pojazdów i pieszych istniejące w przekrojach i na skrzyżowaniach wraz z prognoza na 2020 rok niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej. Pomiary winny uwzględniać strukturę rodzajową i kierunkowa ruchu.
Pomiar ruchu winien być wykonany co najmniej w trzech okresach w ciągu dnia, w godz.: 6-9, 11-13 i 14-17, w ciągu jednego z następujących dni tygodnia: wtorek , środa, czwartek,

W przypadku stwierdzenia, iż na drodze odbywa się ruch turystyczny o znaczącym natężeniu, wykonawca winien wykonać dodatkowo pomiary natężenia ruchu w weekend, co najmniej w niedzielę w godzinach 17-20.

Podstawowym interwałem rejestracji natężenia ruchu winna być godzina, natomiast w przypadku skrzyżowań z sygnalizacją lub typu rondo, dla których wykonywane są analizy przepustowości, powinny być stosowane interwały15 min.
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3.2.4. Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich 

Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich powinny być wykonane zgodnie z „Instrukcją przeprowadzenia przeglądów drogowych obiektów inżynieryjnych” wprowadzoną Zarządzeniem Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i autostrad z dnia 7.07.2005 r. Dla każdego z obiektów należy sporządzić raport z przeglądu rozszerzonego zawierającego cześć opisową (kartę przeglądu szczegółowego) i część graficzną (inwentaryzację oraz inwentaryzacje uszkodzeń).
· Przeglądy szczegółowe przepustów winny obejmować udokumentowanie stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów a także występujących nieprawidłowości i uszkodzeń (zarysowania, pęknięcia, uszkodzenia, ubytki, deformacje, przemieszczenia, zamulenia itp.)
Z przeglądu szczegółowego przepustów należy sporządzić raport uwzględniający: 

· rodzaj i lokalizację obiektu, 

· numer inwentarzowy,

· opis konstrukcji, 

· inwentaryzację – rysunki przepustu (widok z góry i z boku, przekrój podłużny),

· opis stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu, 

· szkic lub fotografię uszkodzonych elementów z zaznaczeniem i opisaniem charakteru uszkodzeń, 

· wnioski i zalecenia z dokonanego przeglądu do uwzględnienia przy opracowaniu dokumentacji na remont lub przebudowę przepustu, 

· określenie zakresu robót naprawczych lub przebudowy. 

   3.2.5. Koncepcja 

Koncepcja powinna być opracowana w stopniu szczegółowości niezbędnym dla celu, któremu ma służyć. Koncepcja posłuży do opracowania projektów podziału nieruchomości przewidzianych do zajęcia pod poszerzenie pasa drogowego i budowę niezbędnej infrastruktury, a także do opracowania materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Granicę inwestycji określone w koncepcji nie będą mogły być korygowane po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
W koncepcji winny być opracowane wariantowe rozwiązania rozbudowy skrzyżowań ( w oparciu analizę warunków i bezpieczeństwa ruchu), obiektów inżynierskich oraz odwodnienia. 
Do opracowania materiałów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, winno być wykorzystane rozwiązanie ostatecznie wybrane i zatwierdzone WKiT Starostwa Powiatowego Zamawiającego.
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Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

Koncepcja powinna zawierać:

· opinie urzędów gmin,

· opinie organów zarządzających ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych

( w zależności od potrzeb)

· pozytywna opinię Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego

· pozytywną opinie Zamawiającego,

· warunki techniczne przebudowy kolidujących urządzeń infrastruktury.
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   3.2.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich

Nie są wymagane.

3.2.7. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
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     3.2.8. Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
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    3.2.9. Projekt budowlany 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania określone w ustawie [1] oraz w rozporządzeniu [1.1]. Do projektu budowlanego należy dołączyć kopie uprawnień projektantów i sprawdzających oraz aktualnych zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa. Na stronie tytułowej projektu należy umieścić numery ewidencyjne działek w granicach przedsięwzięcia.

Zamawiający dopuszcza podział projektu budowlanego na tomy obejmujące różne branże. Wszelkie kopie dokumentów dołączonych do projektu budowlanego powinny być poświadczone za zgodność przez Wykonawcę.

   3.2.10. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości

Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości stanowią załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z podziałem nieruchomości położonych przy drodze powiatowej winna być wykonana zgodnie z ustawą [2].

Uwaga: w ofercie dla określenia kosztów związanych z wykonaniem zadania określonego w p. 3.2.10 należy przyjąć 20 działek podlegających podziałowi w związku z przewidywana rozbudową drogi oraz podać jednostkową cenę za podział jednej działki. 
Rozliczenie kosztów nastąpi w oparciu o faktyczna liczbę działek objętych podziałem. Należność Wykonawcy zostanie określona w protokole odbioru jako iloczyn faktycznej liczby działek objętych podziałem i ceny jednostkowej za podział jednej działki.
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            dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości. 
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Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być wskazane przez wykonawcę na załączniku mapowym oraz w formie wykazu współrzędnych.
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2-wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie przez zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą palików.
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 Na podstawie otrzymanych materiałów Wykonawca po dokonaniu analizy położenia punktów załamania nowych granic pasa dokonuje ewentualnych korekt, uzgadnia to z Zamawiającym. Następnie wyznacza projektowany pas w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktów granicznych palikami z czynności tych spisuje protokół zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3)   Stabilizacja granic projektowych pasa drogowego ostatecznego wyznaczenie
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Wykonawca występuje w imieniu Zamawiającego do właściwego organu (Starosty) celem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.
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podpisania umowy. Do pierwszego raportu należy dołączyć kopię zgłoszenia prac geodezyjnych do PODGiK oraz warunki techniczne.
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Dla PODGiK, dla notariusza, do sądu KW, dla Starosty do decyzji, dla ewidencji gruntów, dla Zamawiającego, dla zbywającego grunty).
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3.2.11 Materiały do uzyskania decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej.
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    3.2.12 Materiały do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego

Materiały do uzyskania decyzji – pozwolenia wodno-prawnego należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie [6].

Materiały winny zawierać co najmniej:

▪    Operat wodnoprawny opracowany zgodnie z art. 132 ustawy [6]

▪     Decyzję uzyskana w oparciu o ustawę [2]

▪     Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

       3.2.13 Projekt budowlany
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      3.2.13.1 Projekt zagospodarowania terenu
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    3.2.13.2 Projekt architektoniczno-budowlany

[image: image25.emf]
 ■    dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko.
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     3.2.14. Projekt rozbiórki
Nie występują obiekty przewidziane do rozbiórki.
     3.2.15 Projekt stałej organizacji ruchu
Cześć opisowo – obliczeniowa projektu winna zawierać:

- przedmiot opracowania

-zakres opracowania

- opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunków ruchu,

-wyniki pomiarów ruchu

-wykaz wraz z opisem istniejących oraz projektowanych znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i detektorów ruchu.

-wykaz oznaczeń stosowanych w projekcie z jednoznacznym rozróżnieniem oznakowania projektowanego, oznakowania istniejącego do pozostawienia, oznakowania istniejącego do likwidacji, oznakowania istniejącego do przestawienia itp.

Część rysunkowa projektu winna zawierać: 

· plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000, z zaznaczeniem drogi, której projekt dotyczy, kilometrażu, hektometrów i układu arkuszy, 

· rozmieszczenie oznakowania na planie sytuacyjnym w kolorystyce czarno-białej lub kolorowej z użyciem barw umożliwiających identyfikację oznakowania po skopiowaniu w kolorystyce czarno-białej na podstawie inwentaryzacji materiałów własnych Wykonawcy (archiwalne podkłady, szkice w skali itp. ) w skali 1 : 500 w obszarze i 1 : 1000 poza obszarem zabudowanym; na planie należy pokazać:

· geometrie drogi (jezdnie, pobocza, chodniki, skrzyżowania, zjazdy z podziałem na publiczne i indywidualne, włączenia dróg gruntowych) z podaniem szerokości jezdni, poboczy, chodników oraz 
otoczenia drogi mającego wpływ na organizacje ruchu (zieleń przydrożną, ogrodzenia, itp. ) wraz z  istniejącymi w terenie nazwami ulic z numeracją posesji zlokalizowanych przy drodze powiatowej
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Wymagania odnośnie szaty graficznej każdego egzemplarza projektu:
- na stronie tytułowej: numer drogi, nazwa projektowanego odcinka, nazwa inwestora, nazwa i adres jednostki projektowej, imię i nazwisko projektanta,

- na poszczególnych arkuszach: skala numeracja stron, numer drogi,

Uzgodnienia i Opinie:
- opinia właściwego Starosty, 

-opinia właściwego Komendanta Policji,
-opinia Zamawiającego-zarządu drogi,

-inne opinie jeśli będą wymagane.
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- łączne oznakowanie poziome wykonywane mechanicznie (linie segregacyjne, krawędziowe itp.,),
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        3.2.16 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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            3.2.17 Projekt wykonawczy
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branż:

(drogi, kanalizacja, zieleń, branże wymagające usunięcia kolizji itp.)

[image: image32.emf]
[image: image33.emf]
              3.2.18 Specyfikacje techniczne
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Podstawie aktualnych ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDKiA z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów i norm.
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  4.Kontrola jakości opracowań projektowych

           4.1 Rady Techniczne

W celu ustalenia założeń do projektowania oraz opiniowania rozwiązań projektowych Zamawiający będzie organizował posiedzenia Rady Technicznej w siedzibie Zamawiającego.

W posiedzeniach Rady Technicznej udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiającego, Urzędów Gmin i Powiatów na których terenie znajduje się planowana inwestycja. Protokoły z posiedzeń Rady Technicznej przesyłane będą wszystkim uczestnikom. Ustala się , iż wymagane będą co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej w pełnym ww. składzie (wg p. 4.1.1 i 4.1.2). W razie potrzeby na wniosek wykonawcy lub zamawiającego organizowane będą dodatkowe posiedzenia w składzie odpowiednim do omawianego zagadnienia.
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na roboczo omówić rozwiązania projektowe.
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W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania spotkania  (spotkań) z właścicielami nieruchomości sąsiadujących z rozbudowywana drogą w celu zaprezentowania rozwiązań projektowych oraz uzyskania ich akceptacji. Z każdego spotkania winien być sporządzony protokół oraz lista obecności.
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  ▪    analizę raportów Wykonawcy, o których mowa w p. 4.4. i 3.2.9. pkt. V.1).
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  5.3 Odbiór po okresie rękojmi
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6. Terminy wykonania opracowań projektowych

    6.1 Zamawiający określa termin realizacji zamówienia do 30.06.2011r przyjmując założenia określone w   p. 6.4.
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● analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu winna być bezwzględnie opracowana i zaakceptowana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do opracowania koncepcji,
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W terminie do 2 miesięcy od złożenia należycie przygotowanego wniosku do właściwego organu.

      6.4.2.  Decyzji – pozwolenia wodnoprawnego terminie do 3 miesięcy od złożenia  należycie przygotowanego wniosku do właściwego organu.

W przypadku opóźnienia w uzyskaniu ww. ostatecznych decyzji w przewidywanych terminach, termin wykonania umowy zostanie przedłużony o udokumentowany czas trwania opóźnienia, pod warunkiem, że opóźnienie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Uzyskanie decyzji  administracyjnych.

7.1.Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego:

    7.1.1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia..

    7.1.2. Decyzję – pozwolenie wodnoprawny.

7.2. Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy otrzyma po podpisaniu umowy pełnomocnictwo do  działania w imieniu Zamawiającego w sprawie uzyskania ww. decyzji.

7.3.  Wykonawca niezwłocznie doręczy Zamawiającemu każdą z wydanych przez właściwy organ decyzji administracyjnych oraz swoją opinię odnośnie wniesienia ewentualnego odwołania, w celu podjęcia przez zamawiającego decyzji o skorzystaniu z trybu odwoławczego z zachowaniem terminów wynikających z kpa.

7.4. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o skorzystaniu z trybu odwoławczego,  upoważniony przedstawiciel  Wykonawcy wniesie odwołanie lub skargę do właściwego organu w imieniu Zamawiającego.
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10.  Osoby wyznaczone do kontaktów z wykonawcą, dokonywania uzgodnień i odbiorów
Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcą oraz dokonywania w jego imieniu opiniowania, uzgodnień i odbiorów.
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[1.5] Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznego warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126 poz.839)
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[8.2] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. Nr 230 poz. 1924.
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