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Pytania do SIWZ
 
Do Zamawiającego w dniu 26.07.2012r. wpłynęły pytania do treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 pkt. 3 i ust. 2
Upzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.
 
Pytanie 1:
 
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i
właściwego usunięcia wad i usterek w formie gwarancji na innym wzorze niż
Zamawiający dołączył do SIWZ, ale zawierający główne istotne założenia gwarancji.

 
Odpowiedź:
Zamawiający w materiałach przetargowych zamieścił opracowane wzory
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek w
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formie gwarancji, jednakże dopuszcza złożenie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy i właściwego usunięcia wad i usterek w formie gwarancji na innym wzorze pod
warunkiem że będą one zawierały zapisy ze wzorów które Zamawiający umieścił w
załącznikach nr 6,7 do SIWZ.
 
Pytanie 2:
 
Prosimy o zmianę zapisu w pkt. VI (5.1 strona 9) warunków ogólnych umowy na
wykonanie robót budowlanych :
z:
Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
na:
Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego niemożna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
 
Odpowiedź:
 
Zamawiający precyzuje zapis SIWZ, Część – V pt: Warunki ogólne dla umów na
wykonanie robót budowlanych, w pkt VI.- Odbiory robót i rozliczeń, ppkt 5.1.
Odstąpienia od umowy, strona 9, który otrzymuje brzmienie:
 
5.1 „W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.”

Pytanie 3:
 
Czy przedmiot zamówienia obejmuje ustawienie krawężnika z wykonaniem chodnika w
wjazdów po stronie północnej ulicy?
 
Odpowiedź:
 
Na całym odcinku drogi objętym przebudową istnieje chodnik po stronie północno –
wschodniej. Chodnik przylega do krawędzi jezdni i jest oddzielony krawężnikiem. W



załączonej do postępowania dokumentacji założono pozostawienie w/w elementów bez
zmian. Natomiast przedmiotem zamówienia po stronie południowo – zachodniej jest:
- ustawienie krawężnika wraz z wybudowaniem wjazdów do posesji;
- renowacja rowu przydrożnego;
- wybudowanie peronów z kostki betonowej.
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