
Dostępny samorząd – granty

Piaseczno, 28 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie/zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania: Poprawa dostępności komunikacyjno-informacyjnej i cyfrowej w Powiecie Piaseczyńskim w ramach Projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Zamawiający informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejsze oferty, zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ):

Część	Zamówienie	Wykonawca	Łączna
I	Dostawa pętli indukcyjnych przenośnych – 5 szt. spełniających normy PN EN 60118-4.	Smart Group Aleksandra Gładysz	4 981,50 zł
II	Dostawa 20 szt. ramek ułatwiających osobom niewidomym i słabowidzącym złożenie podpisu.	Profi-art Robert Świerbiński	123,00 zł
III	Przygotowanie projektu i realizacja (wykonanie, dostawa oraz montaż) 4 planów tyflograficznych (tyflomap) stojących na postumentach oraz 1 planu tyflograficznego klejonego do ściany.	Brajl Media Sp. z o.o.	16 075,80 zł
IV	Przygotowanie informacji w PJM (Polskim Języku Migowym) o urzędzie w formie filmu z napisami na podstawie udostępnionego tekstu (do 3000 znaków).	Janusz Migowego – Janusz Pierchalski	500,00 zł

Część	Zamówienie	Wykonawca	Łączna
V	Przygotowanie trzech dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR) wraz ze zdjęciami dla trzech jednostek powiatowych, zgodnie z „Europejskimi standardami przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia”.	Inventum Sp. z o.o.	1 499,99 zł
VI	Utworzenie 3 nowych stron na domenę piaseczno.pl, zgodnych z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz wytycznymi WCAG 2.1	EnterA S.C.	8 118,00 zł
VII	Dostosowanie 1 istniejącej strony do wytycznych WCAG 2.1. – audyt dostępności strony (analiza całego serwisu, szczegółowy raport błędów), propozycja rozwiązań, dostosowanie strony do WCAG 2.1 – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.	Prospel Group Sp. z o.o.	1 700,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Ww. oferty spełniają warunki określone w OPZ. Oferty wybrane zgodnie z kryteriami wyboru – 100 % cena dla każdej części składowej zamówienia. Każda część składowa zamówienia oceniona została odrębnie.

Oferty złożone przez Wykonawców w trakcie trwania postępowania – do dnia 16 czerwca 2023 r. :

- I. Dostawa pętli indukcyjnych przenośnych – 5 szt. spełniających normy PN EN 60118-4.

W I części zamówienia złożono następujące oferty:

Lp.	Wykonawca	Łączna kwota brutto	Uwagi
1.	Smart Group Aleksandra Gładysz	4 981,50 zł	Brak
2.	HSS Project Sp. z o.o.	10 393,50 zł	Brak
3.	Profi-art Robert Świerbiński	9 225,00 zł	Brak
4.	Altix Sp. z o.o.	8 610,00 zł	Brak

Lp.	Wykonawca	łączna kwota brutto	Uwagi
5.	Ambient	6 150,00 zł	Brak
6.	SignalTech Sp. z o.o.	7 306,20 zł	Brak
7.	Audiomed Małgorzata Adamczyk	8 249,98 zł	Brak
8.	S2 Projekt Sp. z o.o.	14 145,00 zł	Brak
9.	Polski Związek Głuchych Zarząd Główny	10 104,45 zł	Brak
10.	Studio Dostępności Michał Czech	11 685,00 zł	Brak
11.	Nautil Sp. z o.o.	11 070,00 zł	Brak
12.	Inventum Sp. z o.o.	7 460,01 zł	Brak
13.	W&A Adam Wasilewski	6 800,00 zł	Brak

Uwagi do części I: Brak.

- II. Dostawa 20 szt. ramek ułatwiających osobom niewidomym i słabowidzącym złożenie podpisu.

W II części zamówienia złożono następujące oferty:

Lp.	Wykonawca	łączna kwota brutto	Uwagi
1.	Profi-art. Robert Świerbiński	123,00 zł	Brak
2.	Altix Sp. z o.o.	196,80 zł	Brak
3.	S2 Projekt Sp. z o.o.	615,00 zł	Brak
4.	Nautil Sp. z o.o.	738,00 zł	Brak
5.	Inventum Sp. z o.o.	479,95 zł	Brak

Uwagi do części II: Brak.

- III. Przygotowanie projektu i realizacja (wykonanie, dostawa oraz montaż) 4 planów tyflograficznych (tyflomap) stojących na postumentach oraz 1 planu tyflograficznego klejonego do ściany.

W III części zamówienia złożono następujące oferty:

Lp.	Wykonawca	łączna kwota brutto	Uwagi
1.	HSS Project Sp. z o.o.	23 985,00 zł	Brak
2.	ET Tomasz Bartosiewicz	28 905,00 zł	Brak
3.	Profi-art Robert Świerbiński	30 750,00 zł	Brak
4.	Dariusz Malik Foto Studio Malik	23 001,00 zł	Brak
5.	S2 Projekt Sp. z o.o.	26 985,00 zł	Brak
6.	Brajl Media Sp. z o.o.	16 075,80 zł	Brak
7.	Studio Dostępności Michał Czech	59 901,00 zł	Brak
8.	Inventum Sp. z o.o.	33 304,71 zł	Brak

Uwagi do części III: Brak.

- IV. Przygotowanie informacji w PJM (Polskim Języku Migowym) o urzędzie w formie filmu z napisami na podstawie udostępnionego tekstu (do 3000 znaków).

W IV części zamówienia złożono następujące oferty:

Lp.	Wykonawca	łączna kwota brutto	Uwagi
1.	MobiSchool Sp. z o.o.	2 630,00 zł	Oferta nie podlega rozpatrzeniu.
2.	Janusz Migowego – Janusz Pierzchalski	500,00 zł	Brak
3.	RM-DRONE Remigiusz Majchrzak	1 205,40 zł	Brak
4.	Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST”	3 000,00 zł	Brak
5.	Polski Związek Głuchych Zarząd Główny	2 275,50 zł	Brak
6.	Centrum PJM Sp. z o.o.	950,00 zł	Brak
7.	Nautil Sp. z o.o.	6 150,00 zł	Brak

Lp.	Wykonawca	łączna kwota brutto	Uwagi
8.	Inventum Sp. z o.o.	6 570,66 zł	Brak
9.	Migam S.A.	2 423,10 zł	Brak

Uwagi do części IV: Wykonawca MobiSchool Sp. z o.o. złożył ofertę niezgodną z Opisem Przedmiotu Zamówienia – brak jednostkowej kwoty netto i łącznej kwoty netto. Oferta nie podlega rozpatrzeniu.

- V. Przygotowanie trzech dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR) wraz ze zdjęciami dla trzech jednostek powiatowych, zgodnie z „Europejskimi standardami przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia”.

W V części zamówienia złożono następujące oferty:

Lp.	Wykonawca	łączna kwota brutto	Uwagi
1.	RM-DRONE Remigiusz Majchrzak	3 284,10 zł	Brak
2.	Nautil Sp. z o.o.	3 505,50 zł	Brak
3.	Inventum Sp. z o.o.	1 499,99 zł	Brak
4.	Akces Lab Mateusz Ciborowski	3 321,00 zł	Brak

Uwagi do części V: Brak.

- VI. Utworzenie 3 nowych stron na domenę piaseczno.pl, zgodnych z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz wytycznymi WCAG 2.1

W VI części zamówienia złożono następujące oferty:

Lp.	Wykonawca	łączna kwota brutto	Uwagi
1.	MobiSchool Sp. z o.o.	5 039,28	Oferta nie podlega
2.	Logonet Sp. z o.o.	9 963,00 zł	Brak
3.	EnterA S.C.	8 118,00 zł	Brak
4.	Prospel Group Sp. z o.o.	8 550,00 zł	Brak
5.	VOBACOM Sp. z o.o.	60 147,00 zł	Brak

Lp.	Wykonawca	łączna kwota brutto	Uwagi
6.	Nautil Sp. z o.o.	23 985,00 zł	Brak
7.	Inventum Sp. z o.o.	24 401,97 zł	Brak
8.	Hypercon Patryk Pawlik	29 520,00 zł	Brak
9.	IDcom Group Sp. z o.o.	10 276,65 zł	Brak

Uwagi do części VI: Wykonawca MobiSchool Sp. z o.o. złożył ofertę niezgodną z Opisem Przedmiotu Zamówienia – brak jednostkowej kwoty netto i łącznej kwoty netto. Oferta nie podlega rozpatrzeniu.

VII. Dostosowanie 1 istniejącej strony do wytycznych WCAG 2.1. – audyt dostępności strony (analiza całego serwisu, szczegółowy raport błędów), propozycja rozwiązań, dostosowanie strony do WCAG 2.1 – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

W VII części zamówienia złożono następujące oferty:

Lp.	Wykonawca	łączna kwota brutto	Uwagi
1.	MobiSchool Sp. z o.o.	12 000,00 zł	Oferta nie podlega
2.	Logonet Sp. z o.o.	22 140,00 zł	Brak
3.	EnterA S.C.	3 690,00 zł	Brak
4.	Prospel Group Sp. z o.o.	1 700,00 zł	Brak
5.	Nautil Sp. z o.o.	9 225,00 zł	Brak
6.	Inventum Sp. z o.o.	14 839,95 zł	Brak

Uwagi do części VII: Wykonawca MobiSchool Sp. z o.o. złożył ofertę niezgodną z Opisem Przedmiotu Zamówienia – brak jednostkowej kwoty netto i łącznej kwoty netto. Oferta nie podlega rozpatrzeniu.

Ewa Lubianiec
Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
/podpisano elektronicznie/

Wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 39³ k.p.a. Został on wytworzony za pomocą systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.