



Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58
www.piaseczno.pl, zamowienia@piaseczno.pl

ZPU.272.21.10.144.2020

Piaseczno, 2.4 WRZ. 2020 r.

Informacja do wszystkich Wykonawców

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie, zwany dalej Zamawiającym, informuje o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „**Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W ul. Dworska w miejscowości Piaseczno**”

Zamawiający informuje, iż przeprowadził procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

W niniejszym postępowaniu wpłynęło 5 oferty:

ZESTAWIENIE OFERT

Nr oferty	Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców	Cena brutto oferty	Rękojmia
1.	MABAU Sp. z o.o. Sp. k. Szymanów, ul. Alternatywy 9 05-532 Baniocha	6.489.898,20 zł	9 lat
2.	BENEVENTO Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/515 00-695 Warszawa	6.489.253,07 zł	9 lat
3.	DETAL MOSTY Piotr Włoch, Krzysztof Grodzicki s.c. Biertowice 26, 32-440 Sułkowice	5.938.440,00 zł	9 lat
4.	Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k. ul. Marywilska 38/40 03-228 Warszawa	6.009.165,00 zł	9 lat
5.	WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. Łomnica 39, 08-430 Żelechów	6.640.453,90 zł	7 lat

Poniżej streszczenie ocen i porównanie zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację ważnych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

ZESTAWIENIE OFERT

Nr oferty	Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców	Punkty w kryterium Cena brutto oferty	Punkty w kryterium Rękojmia	Suma punktów
1	MABAU Sp. z o.o. Sp. k. Szymanów, ul. Alternatywy 9 05-532 Baniocha	<i>Oferta odrzucona</i>		
2	BENEVENTO Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/515 00-695 Warszawa	<i>Oferta odrzucona</i>		
3	DETAL MOSTY Piotr Włoch, Krzysztof Grodzicki s.c. Biertowice 26, 32-440 Sulkowice	60 pkt	40 pkt	100 pkt
4	Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k. ul. Marywilska 38/40 03-228 Warszawa	59,29 pkt	40 pkt	99,29 pkt
5	WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. Łomnica 39, 08-430 Żelechów	<i>Oferta odrzucona</i>		

Uprzejmie informuję, iż w wyniku ww. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający odrzucił:

- **ofertę nr 1** Wykonawcy MABAU Sp. z o.o. Sp. k., Szymanów, ul. Alternatywy 9, 05-532 Baniocha na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy. Zamawiający w dniu 10.09.2020r pismem nr ZPU.272.21.9.139.2020 prosił Wykonawcę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zamawiający dopuścił przesłanie tych dokumentów mailem w terminie wcześniejszym, jednocześnie informując, iż oryginały gwarancji muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego w wymaganym terminie tj. do dnia 18.09.2020 r do godz. 16:00. **Wykonawca dnia 11.09.2020r poinformował Zamawiającego pismem o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w którym to poinformował Zamawiającego, iż wadium w przedmiotowym postępowaniu obowiązuje do tego samego dnia co wyznaczył Zamawiający tj. do dnia 19.11.2020 r. Gwarancja bankowa Wykonawcy załączona do oferty obowiązuje tylko do 12.10.2020 r.**

- **ofertę nr 2** Wykonawcy BENEVENTO Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa oraz **ofertę nr 5** Wykonawcy WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. Łomnica 39, 08-430 Żelechów na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający w dniu 10.09.2020 r. pismem nr ZPU.272.21.9.139.2020 r. prosił Wykonawcę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Wykonawca nie poinformował Zamawiającego, że wyraża zgodę na przedłużenie o 60 dni terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium w postępowaniu.

W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż oferta nr 1 podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy oraz oferta nr 2 i 5 podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zamawiający uznał za **najkorzystniejszą ofertę firmy DETAL MOSTY Piotr Włoch, Krzysztof Grodzicki s.c. Biertowice 26, 32-440 Sulkowice,,** ponieważ oferta ta spełnia wymogi ustawy Pzp, oraz SIWZ i jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert.

W związku z tym Zamawiający postanowił o jej wyborze.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w postępowaniu.

z up. Starosty
Zdzisław Lis
Wicestarosta