Załącznik nr 11A 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Nowoprojektowany budynek ETAPU II jest położony na działkach nr 29 i 28 w Piasecznie, zlokalizowanych w obrębie śródmieścia miasta. Lokalizacja budynku dzieli teren na dwie części. Przedmiotowy budynek ETAPU II wraz z budynkiem ETAPU I tworzy zespół w kształcie litery L. Od strony ul. Czajewicza przewidziano otwartą przestrzeń publiczną stanowiącą strefę odpoczynku, w której znajduje się zieleń oraz ławki. Po stronie zachodniej obydwu budynków, które tworzą jedną linię zabudowy projektuje się parking dla interesantów z zielenią towarzyszącą i oświetleniem. Przestrzeń ta jest zamknięta murem oporowym, oddzielającym tereny kolejowe. Na terenie parkingu lokalizuje się altankę śmietnikową oraz agregat spalinowy. Inwestycja dotyczy rozbudowy istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w zakresie dobudowy nowej części, zaprojektowanej jako obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych: parter i dwa piętra, jednej kondygnacji podziemnej przeznaczonej na archiwa i pomieszczenia techniczne. Na dachu zlokalizowano kotłownię gazową, a także urządzenia techniczne (m.in. centralne wentylacyjne), które zostały obudowane systemowymi żaluzjami zewnętrznymi. Projektowany budynek styka się z istniejącym poprzez klatkę schodową (klatka A), która obsługuje obydwa obiekty. W obrębie istniejącej klatki schodowej zlokalizowano sanitariaty dla przeznaczone dla interesantów. W projektowanym budynku zaprojektowano drugą klatkę schodową (B), przy której zlokalizowano szyb windowy oraz zespół sanitariatów przeznaczonych dla pracowników. Powierzchnia całkowita nowego obiektu wynosi 2 284,26 m2, powierzchnia użytkowa to 1 910,99 m2, a kubatura 8 536,76 m2.
Prace przygotowawcze:

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej (częściowo została wykonana w ETAPIE I) i deszczowej w ul. Nadarzyńskiej,
- wykonanie przyłącza światłowodu w ul. Czajewicza,
- wykonanie przyłącza wodociągowego w ul. Czajewicza,
- wycinka drzew będących w kolizji z częścią projektowaną,
- prace geodezyjne (wytyczenie budynku oraz poziomów kondygnacji budynku w stosunku do

poziomów kondygnacji budynku istniejącego).
Prace rozbiórkowe:
- rozbiórka istniejącej altanki śmietnikowej i budynku portierni,

- rozbiórka istniejącego szamba betonowego,

- rozbiórka ogrodzenia.
Roboty betonowe i zbrojarskie:
- wykonanie fundamentów nowoprojektowanego budynku,
- wykonanie fundamentów pod lampy oświetlenia zewnętrznego,
- wykonanie fundamentu pod czerpnie wentylacji pożarowej,
- wykonanie fundamentu pod ściankę ogrodzenia,
- wykonanie fundamentu pod agregat prądotwórczy,
- wykonanie ścian żelbetowych w budynku,
- wykonanie stropów,
- wykonanie biegów i spoczników klatki schodowej,
- wykonanie ścianki żelbetowej ogrodzenia.
Roboty ogólnobudowlane:
- wykonanie ścian wewnętrznych murowanych z bloczków,
- wykonanie filarków między okiennych z bloczków,
- wykonanie ścian wewnętrznych w technologii g-k

- montaż na ścianach płyt HPL na podkonstrukcji na kondygnacji parteru, I i II piętra,
- montaż na ścianach płyt HPL na klej montażowy na kondygnacji pięter - w korytarzu,
- wykonanie posadzek żywicznych na kondygnacji piwnicznej,
- wykonanie posadzek na kondygnacjach nadziemnych,
- wykonanie bruzd w ścianach murowanych pod przewody elektryczne i przewody,
- otynkowanie ścian zewnętrznych tynkiem cienkowarstwowym,
- wykonanie cokołu z prefabrykowanych płyt lastrykowych,
- wykonanie konstrukcji stalowej jako podkonstrukcji do zewnętrznych żaluzji na dachu,
- wykonanie pomostów serwisowych na dachu wraz z podkonstrukcja stalową.
Roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej:
- montaż ślusarki okien aluminiowych i witryn aluminiowych w tym witryn w odporności ogniowej,
- montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych,
- montaż ścianek działowych wewnętrznych przeszklonych,
- montaż drzwi drewnianych płytowych pełnych z nadświetlem,
- montaż stalowych wzmocnionych w odporności ogniowej w pom. archiwów na kondygnacji piwnic.
Roboty izolacyjne:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej j ław fundamentowych,
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych – hydroizolacji,
- wykonanie hydroizolacji posadzek w pomieszczeniach kondygnacji piwnic,
- wykonanie izolacji termiczne posadzek na gruncie – polistyren ekstrudowany gr. 5 cm - 2 warstwy,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek z folii PE w pomieszczeniach sanitarnych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek i ścian w pomieszczeniach sanitarnych z folii płynnej,
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych piwnic - polistyren ekstrudowany gr. 12 cm,
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych-strefa cokołowa - polistyren ekstrudowany gr. 20 cm,
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropian - gr. 20 cm,
- ocieplenie stropodachu części nowoprojektowanej - styropian EPS gr. 24 cm wraz z warstwą spadkową ze styropianu EPS,
- wykonanie izolacji akustycznej na stropach,
- wykonanie izolacji akustycznej ścian pomieszczeniu sali konferencyjnej na parterze ściany w

technologii g-k, odporność REI 120,
- wykonanie izolacji akustycznej ścian pomieszczeń biurowych - ściany w technologii g-k,
- wykonanie tynku zewnętrznego cienkowarstwowego budynku barwionego w masie.
Roboty pokrywcze:
- wykonanie pokrycia stropodachu kotłowni gazowej,
- wykonanie pokrycia dachowego budynku – 2 warstwy papy termozgrzewalnej,
- wykonanie dodatkowej warstwy papy pomiędzy kotłownią a podestami technicznymi na dachu,
- montaż obróbek blacharskich - blacha stalowa powlekana,
- montaż rynien oraz rur spustowych o przekroju kwadratowym - blacha stalowa powlekana.
Roboty posadzkarskie:
- położenie posadzki z płytek gres 60 x 60 cm jednobarwnych w sanitariatach,

- położenie posadzki z płytek gres 30 x 30 cm seria techniczna w pomieszczeniach technicznych,
- montaż cokolików z płytek ceramicznych wys. 10 cm w pom. technicznych,
- wykonanie posadzki z wykładziny termozgrzewalnej PCV z rolki w pokojach biurowych i

korytarzach, holu wejściowego, sali konferencyjnej,
- montaż cokolików systemowych dla posadzek z wykładziny PCV - listwy ze stali nierdzewnej

wys. 10 cm,
- wykonanie posadzki żywicznej w pomieszczeniach na kondygnacji piwnic,
- montaż szyn regałów przesuwnych w warstwach posadzkowych pomieszczeń przeznaczonych

na archiwa na kondygnacji piwnic,
- montaż okładzin schodów klatki schodowej – okładziny kątowe proste,
- montaż płyt lastrykowych systemowych prefabrykowanych na spocznikach klatki schodowej,
- montaż cokolików systemowych lastrykowych prefabrykowanych, gr. 1,5 cm, wys. 10 cm,
- montaż płyt lastrykowych systemowych prefabrykowanych w wiatrołapach,
- montaż wycieraczek systemowych: w wiatrołapach i w wejściu na klatkę schodową,

- wpuszczanych w warstwy posadzki.
Roboty związane z montażem sufitów podwieszonych, zabudów pod sufitowych:
- montaż sufitów podwieszonych modułowych 60 x 60 cm z płytami mineralnymi,
- montaż sufitów podwieszanych modułowych 60 x 60 cm przeznaczonych do pomieszczeń mokrych,
- montaż zabudów podsufitowych – pas z płyty g-k w holu przed salą konferencyjną.
Roboty ścienne:
- położenie płytek ceramicznych na ścianach pomieszczeń sanitarnych 60 x 30 cm w układzie poziomym,
- położenie płytek ceramicznych na ścianach kotłowni, na pełną wysokość, płytki 20 x 20 cm,
- montaż na ścianach płyt HPL na podkonstrukcji na kondygnacji parteru, I i II piętra,
- montaż na ścianach płyt HPL na klej montażowy na kondygnacji pięter - w korytarzu,
- położenie paneli ze szkła hartowanego z nadrukiem na ścianach pomieszczenia socjalnego jako

pas pomiędzy szafkami stojącymi a wiszącymi o wys. ok 60 cm,
- montaż luster wpuszczanych w płytki ceramiczne ścienne na ścianach z umywalkami w pomieszczeniach sanitarnych,
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach w piwnicach,
- wykonanie gładzi gipsowej na wszystkich ścianach w technologii g-k,
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego na stropach klatki schodowej i kotłowni,

- wykonanie tynku mineralnego barwionego w masie na ścianie klatki schodowej A od strony projektowanego budynku.
Roboty malarskie:
- gruntowanie powierzchni ścian i sufitów,
- dwukrotne malowanie farbą lateksową ścian w korytarzach oraz na klatce schodowej,
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian w pokojach biurowych,
- położenie tapety winylowej na ścianach w sali konferencyjnej, sali szkoleniowej i salce

konferencyjnej przy gabinecie dyrektora,
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów, gdzie nie ma sufitu podwieszonego.
Roboty sanitarne:
- instalacji wentylacji mechanicznej,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacji chłodzenia,
- instalacji ciepłej i zimnej wody,
- instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacji gazu ziemnego,
- instalacji hydrantowej.
Roboty elektryczne:
- rozdział energii elektrycznej,

- tablice rozdzielcze,

- oświetlenie ogólne,

- oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne),

- gniazd wtykowych ogólnych,

- siłową (urządzenia technologiczne),

- ochrony przeciwprzepięciowej,

- ochrony od porażeń,

- wydzielonej sieci zasilania komputerów,

- instalacje teletechniczne: kontroli dostępu, instalacja alarmowa, systemu CCTV, systemu kolejkowego,

- sieć logiczna i telefonów wewnętrznych,
- instalacja SAP.
Roboty meblarskie:
- wykonanie i montaż zabudowy systemowej stanowisk w pomieszczeniu rejestracji,
- wykonanie i montaż zabudowy ciągu kuchennego w pomieszczeniach socjalnych,
- wykonanie i montaż szaf porządkowych w pomieszczeniach porządkowych,
- wykonanie wbudowanych szaf w pom. sali konferencyjnej na parterze, wys. 240 cm, szafy z podwójnymi drzwiczkami, wewnątrz dzielone na dwie pionowe części, każda z 5 półkami regulowanymi, - zakup i montaż wyposażenia biurowego: biurka, kontenery, szafy biurowe, fotele biurowe,
- zakup i montaż wyposażenia sali konferencyjnej na parterze,
- wykonanie zabudowy szaf wbudowanych w pomieszczeniu sali konferencyjnej na parterze - drzwi

z płyty HPL,
- zakup i montaż regałów przesuwnych do archiwów na kondygnacji piwnic,
- wykonanie ścianek kabinowych z płyt HPL.
Roboty w zakresie montażu elementów gotowych:
- montaż daszków szklanych nad wejściami,
- montaż systemowych żaluzji zewnętrznych na dachu,
- montaż podestów technicznych na dachu,
- montaż rolet okiennych w pomieszczeniu sali konferencyjnej na parterze, sali szkoleniowej na I piętrze i salce konferencyjnej przy gabinecie dyrektora,
- montaż balustrad wewnętrznych i pochwytów- stal nierdzewna malowana proszkowo,
- montaż klapy dymowej z funkcją wyłazu dachowego,
- zakup drabiny stalowej - dostęp do wyłazu dachowego,
- zakup i montaż dźwigu windowego,
- zakup i montaż systemu „zielonej ściany“ w holu na parterze,
- zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych,
- zakup i montaż elementów identyfikacji informacyjnej - tabliczki przy pokojach biurowych, identyfikacja, pomieszczeń sanitarnych, identyfikacja numerów poszczególnych pięter,
- zakup i montaż wyposażenia sanitariatów,
- zakup i montaż zegara elewacyjnego,
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu:
- wykonanie nawierzchni parkingu,
- wykonanie nawierzchni chodników i pochylni - płyty betonowe gr. 4 cm, wym. 80 x 40 cm,
- wykonanie schodów terenowych- systemowe stopnie blokowe o wymiarach 200 x 35x 15 cm,
- zakup i montaż lamp oświetlenia zewnętrznego,
- zakup i montaż elementów małej architektury,
- zakup i montaż osłon śmietnikowych,
- prace w zakresie zieleni - nowe nasadzenia,
- uporządkowanie terenu.
Szczegółowy zakres robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową.
UWAGI:

1. Jeżeli w przedmiarach robót, dokumentacji budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót pojawiają się ewentualne wskazania konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretnego produktu, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.
2. W celu zapoznania się z istniejącym obiektem – ETAP I zalecana jest wizja lokalna w terenie.

3. Klatka schodowa A została wykonana w ETAPIE I inwestycji. W miejscach łączenia korytarzy ETAPU I i ETAPU II zostały zaślepione otwory przejściowe.

4. Na parterze klatki schodowej A w części przeszklenia wykonane są drzwi wejściowe, które należy wymienić zgodnie z dokumentacją na okna uchylne do napowietrzania.
5. Od strony ul. Czajewicza jako wejście do obiektu zostały wykonane systemowe schody metalowe, które przeznaczone są do rozbiórki podczas realizacji ETAPU II.
6. Podczas wykonywania ETAPU I zostało wykonane przyłącze wraz z przykanalikiem kanalizacji sanitarnej do ul. Nadarzyńskiej. W ETAPIE II należy włączyć się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej.
7. Istniejące przyłącze gazu wraz ze skrzynką gazową nie podlegają przebudowie w ETAPIE II. Instalacja gazowa w ETAPIE I  została zakończona na ostatniej kondygnacji obiektu – przygotowanie pod budowy kotłowni gazowej na dachu ETAPU II.

8. Pompa ciepła w ETAPIE I została wykonana na dachu klatki schodowej A – roboty związane z pompą ciepła w ETAPIE II nie będą wykonywane.

9. W ETAPIE I zamontowano rejestrator kamer z możliwością podpięcia 128 kamer ze względu na ETAP II.
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Klatka schodowa wykonana w ramach ETAPU I inwestycji.





Fragment przyłącza i przykanalika kanalizacji sanitarnej wykonana w ramach ETAPU I inwestycji.








