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OPIS TECHNICZNY
INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Do projektu adaptacji budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20B na potrzeby
warsztatéw szkolnych, Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20B, dziatka 8/7
obreb 27.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie zlecenia przez inwestora.
2. MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt niniejszy opracowano na nastepujacych danych:
- ustalenia robocze z inwestorem
- podktady budowlane

3. INSTALACJIA ELEKTRYCZNA

Projektowang tablice rozdzielczg TR zasili¢ istniejacym kablem z istniejacej
linii napowietrznej nN. Na wejsciu kabla do budynku nalezy zastosowac
mufe kablowg nN i dalej ukfadaé kabel (N)HXH 4x16 FE180/E90 ukfadany
pod posadzka i pod tynkiem w rurkach nierozprzestrzeniajacych ognia.

Wykona¢ pofgczenia wyrdéwnawcze gtéwne LY 1x16mm? oraz dodatkowe
(miejscowe) LY 1x6mm? z gtdwng szyng wyréwnawcza.

3.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Obwody oswietleniowe wykonac¢ przewodami YDY(YDYp)zo 3(4)(5) x 1,5
mm?2 - 750V utozonymi w tynku. Osprzet instalacyjny wykonaé¢ jako
wtynkowy, oprawy os$wietleniowe natynkowe. Wylaczniki instalowaé na
wysokosci 1,4 m od podiogi.

W pomieszczeniach nalezy zapewnié natezenia oswietlenia zgodne z PN:

Lp. | Typ pomieszczenia Em (Ix)
1 Korytarze 100
2 Magazyny 100
3 Sale dydaktyczne 500
4 tazienki, toalety 200
5 Szatnie 200
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Zasilanie wentylatoréw wykona¢ z obwodow osSwietleniowych za
posrednictwem przekaznikow czasowych z ustawianym czasem pracy.

3.2 OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o oprawy zasilane z
wbudowanego w oprawe akumulatora. W razie zaniku napiecia w obwodzie
oswietleniowym oprawa awaryjna automatycznie sie zatacza. Czas pracy
awaryjnej 1 godzina. Dodatkowo oprawy awaryjne instalowa¢ nad
wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku wewnatrz i na zewnatrz (wewnatrz
oprawa z piktogramem) oraz urzadzeniach p.poz aby zapewni¢ przy nich
natezenie oswietlenia awaryjnego minimum 5Ix.

3.3 INSTALACJA GNIAZD

Instalacje gniazd wykonaé przewodami typu YDYzo 3 x 2,5 mm?2 - 750V
uktadanymi w tynku. Gniazda wtykowe podwdjne z bolcem ochronnym
instalowa¢ na wys. 0,3 m od podiogi (jesli na rysunkach nie napisano
inaczej). Osprzet instalacyjny  wykona¢ jako  wtynkowy (w
pomieszczeniach takich jak szatnie i tazienki oraz w pomieszczeniu wezta
zastosowac osprzet hermetyczny).

4. SIEC STRUKTURALNA

Dostep do Internetu w budynku zaprojektowano w oparciu o
bezprzewodowe punkty dostepowe zasilane kablem sieciowym - PoOE
(Power over Ethernet) bez koniecznosci doprowadzania zasilania z
lokalnych rozdzielnic elektrycznych. W pomieszczeniu sala dydaktyczna nr
3 zaprojektowano szafe wiszacg LAN, ktdrg nalezy wyposazy¢ switch PoE
(typu 8 x GE PoE+ + 2 GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget
max.65W, 1 RJ45 Console port, Fanless design, External Power) oraz
kontroler (typu Wireless Access Controller, 2 x GE Base-TX + 1 x RJ45
console, with default 6 AP licenses, 1 x 230VAC build-in). Do
projektowanej szafy LAN nalezy podigczy¢ projektowane punkty
dostepowe oraz doprowadzi¢ sygnat od dostawcy Internetu. Wszystkie
gniazda RJ45 dla potrzeb podtaczenia bezprzewodowych punktéw
dostepowych (access point wifi) nalezy podigczy¢ do szafy LAN. Przy
kazdym punkcie dostepowym nalezy zamontowac¢ gniazdo R145.

Przed zamontowaniem gniazd RJ45 i punktdw dostepowych nalezy
wykona¢ pomiary i dostosowac ilos¢ i lokalizacje punktéw dostepowych. Po
wykonaniu pomiarow na miejscu instalacji wymagana ilos¢ punktéw
dostepowych moze ulec zmianie.

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i
niezawodnej transmisji danych pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a

4
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punktami przytgczeniowymi uzytkownikow. Diugos¢ kabla instalacyjnego,
pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem RJ45 przy
punkcie dostepowym (nie liczac kabli krosowych i przytagczeniowych) nie
moze przekracza¢ 60m. Celem zapewnienia wysokiej przeptywnosci nie
tylko dzisiaj ale i w przysztosci nalezy zastosowac okablowanie co najmniej
klasy E (kategorii 6) wg najnowszych aktualnych standardow okablowania
strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2.
Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrow transmisyjnych dla
transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an.
Zgodnos¢ z powyzszymi normami nalezy udokumentowac certyfikatami
wydanymi przez laboratorium badawcze np. Delta, w zakresie catego tgcza
oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztagcze R145).

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng
warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra  zagwarantuje
wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych
i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych
wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnié:

J Okablowanie miedziane przewyzszajgce wymagania kategorii 6
(klasy E).
o Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne

laboratorium badawcze np. Delta, potwierdzajace zgodnos$¢ okablowania
miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania
strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktora zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMDZ2:2010),
EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy  zapewni¢  certyfikaty
potwierdzajace zgodnos$¢ z normami w zakresie testu catego tgcza oraz
niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45). Nie dopuszcza sie
certyfikatow z lokalnych instytutow fgacznosci, poniewaz nie posiadajg one
wystarczajacych  akredytacji do testow  wszystkich  parametréw
wymienionych w powyzszych normach.

. Wszystkie produkty muszg byc¢ fabrycznie nowe.

. Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢é wymagania
miedzynarodowej normy odnosnie standardéw jakosci ISO 9001, nalezy
przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.

J Producent okablowania musi objac zainstalowany system bezptatng,
25-letnig systemowg gwarancjgq niezawodnosci, ktora obejmie tory
transmisyjne miedziane i Swiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable
instalacyjne, panele 19", zlgcza, kable krosowe i przyfqczeniowe).
Gwarancja musi by¢ trdjstronng umowa podpisana pomiedzy
Uzytkownikiem, Wykonawcag okablowania oraz Producentem.

o Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan
gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemoznos$ci wywigzania sie
Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki
zostata udzielona gwarancja.
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. Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest
wykonanie instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania
strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢
wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.
Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z
okablowaniem strukturalnym sa regulowane przez ponizsze normy:

o ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for
customer premises”.

J EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems
Part 1: General requirements”.

. TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for
Customer Premises Part 2”.

o PN-EN 50173-1:2011 ~lechnika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogodlne”.

. PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja
okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”

o PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja
okablowania. Czes¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz
budynkow.”

o PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna. Instalacja
okablowania. Czes¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz
budynkow.”

o PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania
- Badanie zainstalowanego okablowania”.

5. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Jako ochrone przed przepieciami zastosowano ochronnik typu 1+2 w
istniejacej rozdzielnicy TG-budynku. W projektowanej rozdzielnicy
pietrowej nalezy zastosowac ochronnik typu 2. Uzytkownicy dla ochrony
bardzo czutych na przepiecia urzadzen takich jak komputery muszq
zainstalowaé¢ w poblizu gniazda zasilajgcego lub w gniezdzie zasilajagcym
ochronnik klasy D chronigcy indywidualnie ten odbiornik (projekt nie
obejmuje ich montazu). Ochrone przed przepieciami wykona¢ zgodnie z
norma PN.

6. OCHRONA OD PORAZEN

System instalacyjny uktad: TN-S. Instalacje odbiorcze nalezy realizowad
zgodnie wiasciwymi arkuszami normy PN-IEC 60364. Jako dodatkowg
ochrone od porazen przewidziano system samoczynnego, szybkiego
wytaczenia. Instalacje wykonywac jako 3- i 5- zytowg. Rozdzielenie funkcji
na przewod neutralny N i przewdd ochronny PE nastepuje w tablicy TR.

Przewody PE taczy¢ do instalacji uziemiajacej R<10Q. Do przewodu PE
podtaczy¢ metalowe obudowy urzadzen oraz styki ochronne gniazd
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wtykowych i opraw oswietleniowych. Jako $rodki szybkiego wytgczenia w
tablicach  zastosowa¢ wytaczniki rdéznicowopradowe i  wylgczniki
nadpradowe. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy pomiarowo
sprawdzi¢ skutecznosc¢ ochrony i potwierdzi¢ protokotami.

7. WYLACZNIK GLOWNY PRADU PPOZ

Wytaczenie zasilania w budynku zaprojektowane zostato w tablicy TG. Przy
gtownym wejsciu do budynku nalezy zainstalowac przycisk wytgcznika
gtdwnego pradu ppoz z sygnalizacjg zadziatania umieszczony na wysokosci
1,5m. Nad przyciskiem umieéci¢ trwaty napis "WELACZNIK GEOWNY PRADU
PPOZ". Naciéniecie przycisku uruchamia wyzwalacz wzrostowy gtdwnego
wytacznika pradu ppoz i wytacza zasilanie w catym budynku. Obwdd
wyzwalacza wzrostowego wykonac¢ kablem HDGS 4x1,5 i podtaczy¢ z
zastosowaniem automatycznego przetacznika faz.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CZESCI OBIEKTU

Bilans mocy urzadzen elektrycznych na pietrze objetym projektem:
Moc szczytowa 16,0 kW
Io = 25A

9. OSPRZET INSTALACYINY

Zastosowac osprzet instalacyjny spetniajacy PN i posiadajacy niezbedne
certyfikaty dopuszczajacy go do uzytku na terenie Polski. Zabezpieczenia
obwoddw urzadzen technologicznych, montowaé zgodnie z DTR faktycznie
instalowanych urzadzen. W przypadku zastosowania réwnowaznych opraw
oswietleniowych nalezy wykonac¢ obliczenia potwierdzajace, ze instalowane
oprawy zapewnig natezenie oswietlenia wymagane przez PN i ekspertyze.

10. UWAGI KONCOWE

Przejscia kablowe przez stropy, oraz Sciany oddzielajace strefy pozarowe
uszczelni¢ obustronnie masa ognioochronng. Wytrzymatos¢ nie mniejsza
niz wytrzymatos¢ przegrody.

Projekt nie obejmuje instalacji radiowo-telewizyjnej, alarmowej,
domofonowej i telefonicznej - ktére nalezy wykonaé¢ w ramach odrebnego
opracowania projektowego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami,
Prawem Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych,
przepisami BHP, P.Poz. oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych Cze$¢ V Roboty Elektryczne. Projekt nie
obejmuje wykonania zasilania odbioréw technologicznych, ktéore nalezy
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zasili¢ zgonie z =zataczong do urzadzenia dokumentacjg techniczno
ruchowg DTR i PN. Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia muszg
posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgace je do
stosowania w budownictwie jak i atesty PZH. Przed przystgpieniem do
realizacji obiektu wykona¢ projekt wykonawczy. Wszystkie elementy
projektu nalezy zweryfikowaé na etapie wykonywania projektu
wykonawczego. Projekt budowlany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r stanowi jedynie podstawe do wydania
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca przystepujacy do przetargu, przed podpisaniem umowy
powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng obiektu oraz zapoznac¢ sie z
dokumentacjq przetargowg i zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty
wchodzace w jej sktad. Z samego faktu uczestnictwa w przetargu wynika,
iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zgodnie z zasadami
dobrego wykonawstwa, kompletnej i nalezycie dziatajgcej instalacji.
Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym terminie ubiegaé sie o
dodatkowe  wynagrodzenie  motywujac to ztym  zrozumieniem
dokumentacji, lub ewentualnymi brakami. Uczestnicy przetargu powinni
powiadomi¢ o ewentualnych niejasnosciach, brakach i sprzecznosciach,
ktére mogtyby ewentualnie zaistnie¢ w dokumentacji, ktéra zostata im
przekazana. Kosztorys nie uwzglednia kosztéw demontazu istniejgcej
instalacji elektrycznej z powodu braku dokumentacji projektowej dla
obiektu objetego modernizacjg. Koszty demontazu wykonawca powinien
okresli¢ na podstawie wizji lokalnej obiektu i uwzgledni¢ w ofercie. Nalezy
dostosowac rozmieszczenie opraw oswietleniowych do aranzacji - np.
$cianek dziatowych w toaletach lub innych przegrdéd nie uwzglednionych na
podktadach budowlanych. W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty
zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

Rysunki, cze$¢ opisowa i przedmiar sg dokumentacjami wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie
pokazane na rysunkach lub w przedmiarze oraz pokazane na rysunkach a
nie ujete w przedmiarze winny byc¢ traktowane jakby byly ujete we
wszystkich tych opracowaniach. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji opisu lub/i rysunkow, Wykonawca przed ziozeniem oferty
powinien wyjasni¢ z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw. Wykonawca
winien by¢ uprawniony do wykonania instalacji objetej opracowaniem. Na
wykonawcy spoczywa obowigzek powiadomienia i/lub  zwofania
przedstawicieli w celu odbioru wykonywanych robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za uwzglednienie w ofercie wszystkich prac niezbednych
do ukonczenia robdét, nawet jesli nie sgq one opisane specyfikacji czy
pokazane na rysunkach.
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11. IFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

1. Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizacji

Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy odebrac protokolarnie front robot od
generalnego wykonawcy lub inwestora.

Stan robdét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenia, a pracownikow na wypadki przy pracy.

Roboty prowadzi¢ w stanie bez napieciowym.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe: trasowanie,
montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw, przejscia przez Sciany i stropy,
montaz sprzetu i osprzetu, faczenie przewodow, podejscia do odbiornikdw,
przytaczanie  odbiornikdw, ochrona przed porazeniem, ochrona
antykorozyjna, podtaczenie urzadzen, uktadanie rur ochronnych,
wcigganie przewoddw w rury, wykonanie pomiardéw kontrolnych,
wykonanie dokumentacji powykonawczej i protokotéw odbiordw.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na placu budowy nie ma istniejacych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy zwréci¢ uwage na istniejacq linie napowietrzng, drzewa i roboty
prowadzone przy innych inwestycjach, poruszajgce sie pojazdy i ludzi, itd.
4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych

W czasie realizacji robot budowlanych moga wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia:

wadliwy lub niebezpieczny montaz rusztowan oraz ich zamocowanie mogg
zagraza¢ ludziom, osuwanie sie wykopdow, porazenie pradem
elektrycznym, brak zabezpieczen siatkami i wygrodzenia stref
niebezpiecznych dla ludzi moze prowadzi¢ do zagrozenia spadajgcymi
przedmiotami oraz gruzem, brak odpowiedniego transportu moze by¢
zagrozeniem dla ludzi, brak barierek zabezpieczajacych moze doprowadzié
do upadku z wysokosci, brak nadzoru nad robotami elektrycznymi, oraz
przy uzyciu sprzetu elektrycznego, brak nadzoru nad pracownikami
poruszajqcymi sie po terenie budowy itd.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do instruktazu nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy,
ktérzy bedq pracowa¢ majg wazne badania oraz aktualng grupe BHP
dopuszczajg do robdt elektrycznych w danym zakresie, w czasie
instruktazu nalezy zwroci¢ szczegdélng uwage na techniki montazu i
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demontazu oraz sposéb wykonywania robdt, nalezy zwroci¢ szczegding
uwage na obstuge

narzedzi i maszyn elektrycznych oraz na sposob transportu materiatdw
budowlanych, wykaz robdét szczegodlnie niebezpiecznych podano w art.
21a, ust 2 Prawo budowlane oraz w & 6 rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegédlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpiecznq i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Srodkami  technicznymi zapobiegajacymi wypadkom sa barierki
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci oraz siatki zabezpieczajace
przed spadajacym gruzem i innymi przedmiotami, a takze oznaczenie i
zabezpieczenie stref niebezpiecznych. Strefy zagrozenia muszg zostac
oznakowane i wytgczone z uzytkowania dla oséb postronnych. Pracownicy
muszg posiada¢ odpowiednig odziez ochronng, rekawice robocze, oraz
kaski ochronne. Do srodkéw organizacyjnych nalezy Scisty podziat pracy,
przeszkolenia pracownikow oraz sprawdzenie ich przydatnosci do pracy.
Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie
harmonogramem realizacji prac w celu unikniecia réwnoczesnego
wykonywania robdét wzajemnie sie wykluczajacych. Zaplecze budowy
winno by¢ wyposazone w podreczng apteczke zawierajaca niezbedne
$rodki opatrunkowe, dezynfekujace, ratunkowe itp. oraz instrukcje
pierwszej pomocy, niezbedny sprzet gasnicy oraz instrukcje przeciw
pozarowg. Na budowie powinny by¢ oznaczone drogi ewakuacyjne.
Pracownicy winni zosta¢ takze przeszkoleni na wypadek pozaru czy awarii
oraz w udzielaniu pierwszej pomocy w nagtych przypadkach, a takze jak
najszybciej opusci¢ miejsce robdt najkrotszg droga.

7.Miejsce przechowywania materialow niebezpiecznych.

Przy robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowania materiatéw
niebezpiecznych.

8.Miejsce przechowywania dokumentéw budowy.

Miejscem przechowywania dokumentéw zwigzanych z budowg bedzie biuro
kierownika budowy.
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