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 KOTŁOWNIA GAZOWA 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakre-
sie technologii kotłowni gazowej w budynku szkoły Liceum Ogólnokształcące im. I Dywizji Kościusz-
kowskiej przy ul. Chyliczkowskiej 17 w Piasecznie wraz z  rozbudowywaną częścią o budynek sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realiza-
cji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót 
Ustalenia zawarte w ST obejmują wszystkie roboty montaŜowo – instalacyjne dotyczące wykonania 
nowej kotłowni grzewczej opalanej gazem i obejmują: 
- wymagania wykonawcze, 
- wymagania materiałowe, 
- technologie montaŜu, 
- transport i rozładunek, 
- składowanie materiałów, 
- nadzory i odbiory, 
- demontaŜe istniejących instalacji i urządzeń, 
- montaŜ kotłów wraz z osprzętem i wyposaŜeniem fabrycznym, 
- montaŜ urządzeń ciśnieniowych, 
- montaŜ pomp, 
- montaŜ armatury odcinającej, zwrotnej, regulacyjnej, zabezpieczającej, 
- montaŜ aparatury kontrolno pomiarowej, 
- montaŜ stacji uzdatniania wody, 
- montaŜ rurociągów technologicznych w obrębie kotłowni, 
- montaŜ instalacji odprowadzania spalin, 
- montaŜ instalacji wentylacyjnej, 
- wykonanie robót uzupełniających, 
- wykonanie wodnej próby ciśnieniowej oraz badań instalacji, 
- montaŜ izolacji termicznej, 
- regulacja serwisowa pracy kotła, 
- regulacja działania instalacji kotłowej, 
-  rozruch i odbiór kotłowni 

- przebicia przez stropy - wykucie otworów w ścianach zewnętrznych 
1.4.Określenia podstawowe 
Roboty budowlane – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budynek – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Remont – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budow-
lanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
Urządzenia budowlane – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem bu-
dowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłą-
cza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Teren budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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Pozwolenie na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiek-
tu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projek-
tem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku reali-
zacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 
Dokumentacja powykonawcza – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. osoba wyznaczona przez Wykonawcę 
robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Dziennik budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
KsiąŜka Obmiarów – akceptowany przez zarządzającego realizacja umowy rejestr z ponumerowany-
mi stronami słuŜący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyli-
czeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do prze-
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
Odpowiednia zgodność – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi toleran-
cjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub in-
nych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem doku-
mentacji projektowej. 
Ustalenia techniczne – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicz-
nych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Grupy, klasy, kategorie – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządze-
niu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 
z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i prak-
tykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót  zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzą-
dzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
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Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglą-
dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu bu-
dowlanego.  
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szcze-
gółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót  budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych 
Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postano-
wieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełno-
mocnictwie. 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz realizację robót zgodnie z doku-
mentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 
zgodnie z artykułami ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ro-
bót Budowlano – MontaŜowych – Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, Polskimi Normami oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji kotłowej. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić 
na przepisy dotyczące ochrony przeciwpoŜarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowi-
ska, ochrony sanitarnej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania 
obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów 
władz administracyjnych. 
Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy opracować plan BIOZ. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie har-
monogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, jeśli wy-
magać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-
tów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozwaŜana kwestię. 
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Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Teren budowy obejmuje teren : SZKOŁY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PIASECZNIE, 
UL. CHYLICZKOWSKA 17 – pomieszczenie kotłowni.  
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w ogólnych warunkach umowy. 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca za-
niedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa. 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzą-
dzeń w czasie trwania budowy. 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego spo-
sobu działania. 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezul-
tat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodli-
wość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań techno-
logicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadni-
czych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacja 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
2.3.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakre-
su przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie ze specy-
fikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacja umowy oraz harmonogramem robót. 
Powinien zawierać: 
 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z usta-
leń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i mon-
taŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie okre-
ślonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szcze-
gółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowaw-
czych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opraco-
wać i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy program zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w warunkach, 
które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
2.3.5. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 
2.4. Dokumenty budowy 
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2.4.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bez-
pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za-
łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nad-
zoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia po-
szczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania 
robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czę-
ściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, zgodność rze-
czywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące 
sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek 
oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych 
elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Pro-
pozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspekto-
rowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wy-
konawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dzien-
nika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2.4.2. KsiąŜka obmiaru robót 
KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i zapisywane do 
ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz p.2.3.1. dokumenty budowy zawierają teŜ: 
a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne; 
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
e) protokoły odbioru robót; 
f) opinie ekspertów i konsultantów; 
g) korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywanie na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy oraz upo-
waŜnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1. Informacje ogólne 
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W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
 Rysunki robocze 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 Dokumentacja powykonawcza 
3. MATERIAŁY 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących materiałów budowla-
nych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporządzenie zmieniające w/w rozporządzenie ( Dz. U. Nr 
136 z 1995 r. poz. 672), Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 
marca 1997 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających obo-
wiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. z 1997 r. 
Nr 22 poz. 216) PE - EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostaw-
ców. Materiał zgodne z projektem oraz nakładami podanymi w przedmiarze robót, tj. nakładami 
KNNR, KNR i innymi katalogami podanymi w przedmiarze robót jako podstaw do wyceny. Dla mate-
riałów pozostających w kontakcie z wodą uŜytkową wymagana jest opinia higieniczna PZH. Do 
wszystkich wbudowanych materiałów wymagane są atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne. NaleŜy 
stosować materiały nowe. 
Zestawienie urządzeń podstawowych kotłowni oraz materiałów instalacji technologicznej podano w 
projekcie wykonawczym. Parametry techniczne urządzeń i wyrobów powinny być zgodne z wymaga-
niami podanymi w projekcie. Zmiany materiałów są dopuszczalne wyłączne za zgodą inspektora nad-
zoru inwestorskiego i projektanta. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności ewentualnych materia-
łów zamiennych. Przed zastosowaniem wyrobu zamiennego Wykonawca uzyska akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny urządzeń i materiałów powinien być dokonywany według wymagań 
i w sposób określony aktualnymi normami. 
3.2.Urządzenia 
Wszystkie podstawowe urządzenia technologiczne tj: 
- kotły gazowe stojące kondensacyjne kotły gazowe C 330-280 ECO VR DIEM.ISYSTEM GDY1 o 

mocy 280kW kaŜdy, 
- pompy, 
- naczynie ciśnieniowe Reflex, 
- komin dwuścienny z izolacją, 
- stacja zmiękczająca,  
- sprzęgło hydrauliczne SP100/250, 
będą zaopatrzone w fabryczne dokumentacje techniczno – ruchowe, w których szczegółowo określono 
zastosowane materiały uŜyte do produkcji danego urządzenia oraz sposób ich montaŜu. 
3.3. Rurociągi 
- Instalację kotłową (rury obiegu grzewczego) wykonać z rur stalowych bez szwu PN-80/H-74219. 
- Instalację odprowadzania skroplin z komina wykonać z rurek ze stali kwasoodpornej H18N9 łączo-
nych przez spawanie oraz na gwint. 
3.4. Armatura 
- zawory odcinające kulowe kołnierzowe, 
- zaworki odpowietrzające i spustowe,  
- zawory zwrotne kołnierzowe, 
- filtry siatkowe kołnierzowe,  
- filtr mechaniczny, 
- zawory bezpieczeństwa, gwintowany SYR, 
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- aparatura kontrolno pomiarowa 
3.5. Izolacja termiczna 
Na rurociągi gorące stosować otuliny z wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową np. PA-
ROC Hvac Section AluCoat T  
3.6. Urządzenia odprowadzenia spalin 
Czopuch połączono z istniejącym przewodem spalinowym o średnicy 200 ze stali kwasoodpornej z 
firmową izolacją. Kondensat z kotłów oraz z systemowego czopucha odprowadzić do neutralizatora.  
4. SPRZĘT 
Roboty instalacyjne będą wykonane ręcznie przy uŜyciu elektronarzędzi oraz sprzętu specjalistyczne-
go. Sprzęt musi spełniać odpowiednie wymagania BHP. 
Niezbędne narzędzia do realizacji zadania: 
- Gwinciarka do 4” 
- Zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy 
- Zestaw spawalniczy do spawania w osłonie argonu 
- NoŜyce do cięcia 
- Szlifierki kątowe 
- Wiertarki udarowe (otwornice) 
- Zestaw pompowy do prób ciśnieniowych 
- Narzędzie monterskie blacharsko-ślusarskie 
- Rusztowania przesuwne 
5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
Do transportu materiałów naleŜy uŜywać samochodu dostawczego do 0,9 tony. PrzewoŜone na środ-
kach transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemiesz-
czeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producentów. 
Kotły będą dostarczony na palecie odrębnym środkiem transportu z dźwignikiem samochodowym o 
odpowiednim udźwigu. W przypadku braku wyposaŜenia w HDS naleŜy zabezpieczyć odpowiedni 
wózek widłowy. 
Kocioł 
Kocioł transportować w zabezpieczonym opakowaniu producenta chroniącym urządzenie przed opa-
dami i uderzeniami. Składować w magazynie lub bezpośrednio dostarczyć na miejsce montaŜu. 
Sprawdzić kompletność dostawy, zgodność z zamówieniem. Pozostałe urządzenia z dostawy kotłowej 
przechowywać w zamykanych magazynach, sprawdzić zgodność dostawy z zamówieniem. 
Urządzenia 
Urządzenia naleŜy przewozić na paletach w opakowaniach fabrycznych z tektury i folii termokurczli-
wej w krytych środkach transportu. PrzewoŜone urządzenia naleŜy zabezpieczyć przed przemieszcze-
niem i uszkodzeniem. Urządzenia muszą być magazynowane w pomieszczeniach zamkniętych. 
Armatura 
Armatur, kształtki i inne elementy instalacji technologicznej powinny być pakowane i transportowane 
w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Dostar-
czaną na budowę armatury naleŜy sprawdzić pod względem technicznym oraz na zgodność dostaw. 
Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa powinna być dostarczona w ory-
ginalnych opakowaniach producenta. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamknię-
tych, suchych o wilgotności względnej nie większej niŜ 70% i temperaturze nie niŜszej niŜ 0°C. W 
pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Rurociągi 
Transport rur stalowych ze względu na ich długość L=6 m powinien odbywać się na samochodach o 
odpowiedniej długość w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Rury mogą być przewoŜone w 
wiązkach lub luzem. Przy transporcie rur luzem naleŜy je ułoŜyć na całej długości na podłodze pojaz-
du. Rury o większych średnicach powinny znajdować się na spodzie skrzyni pojazdu. Rozładunek rur 
naleŜy prowadzić ręcznie. Rury powinny być składane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź 
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na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie. Gdy rury 
są składowane luzem w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłoŜo-
ne drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej długo-
ści, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw 
podpór nie większy niŜ 2m. Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź naj-
większe powinny znajdować się na spodzie. 
Izolacje 
Izolacje z wełny szklanej (maty), prasowanej wełny mineralnej, tworzyw sztucznych naleŜy przecho-
wać w oryginalnych opakowaniach z dala od urządzeń grzewczych oraz z zachowaniem wymagań 
PPOś. Izolacje składować w pomieszczeniach zamkniętych i wentylowanych. Rozmieszczenie jedno-
stek ładunkowych powinno umoŜliwi ć swobodny dostęp do wszystkich materiałów. Izolacje maja 
ograniczona odporność na promieniowanie UV, w związku z czym naleŜy chronić je przed długotrwała 
ekspozycja słoneczna. Izolacje naleŜy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w po-
mieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów 
6.WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaga-
niami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości 
funkcjonalnych i uŜytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań mate-
riałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosz-
tów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest moŜliwe wyłącznie przed złoŜe-
niem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na 
zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złoŜyć do Zamawiającego 
przed upływem terminu do składania ofert. Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opi-
sane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych  
z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Do wniosku naleŜy koniecznie dołączyć do-
kument potwierdzający, Ŝe wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania  
w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Budowy 
lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być kaŜdorazowo potwierdzone wpisem inspektora 
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, równieŜ potwier-
dzone przez projektanta. 
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy 
producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmio-
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tu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równowaŜnych. NaleŜy stosować wyro-
by określone w niniejszej specyfikacji lub równowaŜne [art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r. o 
zamówieniach publicznych]. 

6.2.Wymagania szczegółowe dla instalacji i urządzeń grzewczych 
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań powołanych przepisów techniczno budowlanych, a takŜe zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by wykonane przy 
wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu uŜytkowania, w sposób umoŜliwiający zapewnienie pra-
widłowego uŜytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i załoŜeniami projektu oraz we 
właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących wa-
runków technicznych uŜytkowania obiektów budowlanych.  
Przed przystąpieniem do montaŜu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą być 
szczelne oraz nieskorodowane. Rury stalowe naleŜy łączyć za pomocą złączek skręcanych - gwintowa-
nych, spawania gazowego lub metodą TIG oraz z pomocą połączeń kołnierzowych.  
Powierzchnia złącza końca rury powinna być bezpośrednio przed spawaniem oczyszczona. Proces 
spawania rur obejmuje, m.in.: 
- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie łączonych elementów, 
- oczyszczenie łączonych powierzchni, 
- ukosowanie krawędzi rur i gratowanie, 
- podgrzewanie przed spawaniem złączy - przypadkach uzasadnionych technologicznie, 
- wykonanie połączenia, 
- szlifowanie wyrównujące poszczególne ściegi złączy badanych radiologicznie, wykonywanych łuko-

wo ręcznie lub półautomatycznie. 
Rury moŜna przycinać na placu budowy do Ŝądanej długości, a następnie łączyć z inną rurą bądź 
kształtką (kolano, redukcja, trójnik itp.) Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. Przewody we-
wnętrzne powinny być ułoŜone tak, aby było moŜliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwod-
nienie. Przewody poziome powinny być układane ze spadkiem co najmniej 0,5%. Przewody poziome 
powinny być układane równolegle do ścian , a przez mury przechodzić prostopadle. Wewnątrz muru 
nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rur. Rury naleŜy przymocowywać do ścian, uchwytami lub 
klamrami w odstępach zaleŜnych od średnicy rury. Połączenia spawane przewodów powinny znajdo-
wać się między podporami w odległości 1/3 - 1/5 rozpiętości przęsła od punktu podparcia.  
Rurociągi montować za pomocą typowych obejm stalowych z przekładką elastyczną, mocowanych do 
ścian lub stropu wg. warunków lokalnych. Przekładka elastyczna jednocześnie ograniczy przenoszenie 
drgań i hałasu. Przejścia instalacji o średnicy powyŜej 4 cm w ścianach i stropach, dla których wyma-
gana jest klasa odporności EI 60 lub REI 60, zabezpieczyć certyfikowanymi masami ogniochronnymi 
równieŜ do klasy EI 60. 
Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie automatycznych odpowietrzników sa-
moczynnych w najwyŜszych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji wykonać przy uŜyciu zawo-
rów spustowych. 
Przed przystąpieniem do montaŜu armatury i urządzeń trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. 
Armatura musi być szczelna oraz nieskorodowana. Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby ob-
sługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów armatury na dzia-
łanie urządzenia grzewczego. Armatura powinna być umieszczona w miejscu widocznym, dostępnym 
do obsługi i kontroli, mającym światło sztuczne i o ile jest to moŜliwe . naturalne. Armaturę z przewo-
dami naleŜy łączyć przez złączki gwintowane i kołnierzowe. Połączenie ma gwarantować szczelność 
armatury. Zawór w połoŜenie zamkniętym powinien szczelnie zamykać przepływ czynnika grzejnego. 
Przed wykonaniem izolacji rurociągów naleŜy:  
- sprawdzić trasowanie i spadki rurociągów, 
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- przeprowadzić próbę szczelności, 
- wykonać odbiór malowania natykorozyjnego elementów, dla których jest to wymagane. 
6.3. Badanie i rozruch instalacji 
Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację przepłukać wodą. Po zakończeniu płu-
kania instalację naleŜy napełniać wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607: „Woda w in-
stalacjach grzewczych. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. Następnie instalację naleŜy 
dokładnie odpowietrzyć. Badanie szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzić przy tempera-
turze zewnętrznej powyŜej 0ºC. Próbę ciśnieniową instalacji przeprowadzić przy ciśnieniu 0,6 MPa 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych; Tom 
II-Instalacje Sanitarne i Przemysłowe jak do instalacji zasilanych z kotłowni zewnętrznych lub wy-
miennikowych węzłów cieplnych. Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który po-
zwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Manometr naleŜy umieścić w moŜliwie najniŜ-
szym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 30 
minut nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. Po 
uzyskaniu pozytywnej próby szczelności na zimno naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, przy naj-
wyŜszych parametrach czynnika grzewczego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próbę szczelności zładu naleŜy połączyć z 72-godzinnym ruchem próbnym kotła i instalacji. Na insta-
lacji w kotłowni umieścić w sposób trwały oznaczenie kierunków przepływu czynnika grzewczego. 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich robót 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje się za dobre, 
jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola związana jest równieŜ ze sprawdzeniem zgodno-
ści robót z zaleceniami producentów wbudowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca jest zobowią-
zany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i uzyskaniu na te roboty 
zgody nadzoru inwestorskiego. Podobnie naleŜy zgłaszać przeprowadzanie prób ciśnieniowych. Wyni-
ki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. JeŜeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
7.1.Kontrola jakości 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów /rury, łączniki, armatura, uchwyty/ 
- sprawdzenie sprawności armatury i urządzeń, 
- sprawdzenie wykonania instalacji we właściwej technologii dla zamontowanych materiałów, 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawa odbioru robót  
Podstawa odbioru robót będą stanowiły następujące dokumenty: 
a) umowa z załącznikami: 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
- harmonogram rzeczowo-finansowy, 
- formularz cenowy, 
- przedmiar robót (ślepy kosztorys), 
- kosztorys ofertowy, 
- wykaz urządzeń, 
- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp. 
b) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, 
c) projekt budowlano-wykonawczy, 
d) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy, 
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e) zapisy w dzienniku budowy. 
Przed  przekazaniem  robót  naleŜy  przeprowadzić kontrolę techniczną - próby szczelności, badania 
hydrauliczne oraz  płukanie instalacji.  
- Kontrolę elementów składowych dostarczanych przez producenta 
- Kontrolę wytrasowania miejsc montaŜu 
- Kontrola montaŜu przewodów, armatury 
- Kontrolę wykonania montaŜu urządzeń technologicznych, 
- Kontrolę szczelności wykonanych instalacji (próby szczelności) 
- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowa-
ne przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumen-
towaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
Próby szczelności naleŜy przeprowadzić na ciśnienie próbne  wynoszące minimum 1,5 * ciśnienie ro-
bocze. Próbę szczelności naleŜy wykonać w temperaturze wyŜszej od 0°C, napełniając sieć wodą na 24 
godziny przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych uwaŜa się za zadowalające, jeŜeli w ciągu30 min.nie 
stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazują przecieku wody i pocenia 
się. Minimalny okres w którym ciśnienie próbne nie powinno ulegać  zmianom wynosi 15 min. Przy 
próbach szczelności wodą podgrzaną, naleŜy uwzględnić spadek ciśnienia spowodowany zmniejsze-
niem objętości wody wskutek jej ochłodzenia w czasie próby.  
Przed przekazaniem do eksploatacji, przeprowadzić płukanie instalacji wodą surową oraz pierwsze 
czyszczenie filtrów. 
8.1.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. Odbiory czę-
ściowe polegają na dokonaniu podczas realizacji poszczególnych elementów robót, oględzin, spraw-
dzeń i pomiarów w zakresie zgodności z projektem oraz wymaganiami stosownych przepisów i norm. 
NaleŜy sporządzać protokoły odbiorów częściowych. Odbiory częściowe powinny dotyczyć równieŜ 
prób szczelności, izolacji termicznych i robót zanikających. 
8.2.Odbiór końcowy  
Odbioru robót instalacji technologicznej naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robót budowlano – montaŜowych; Tom II-Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz normą 
PN-64/B-10400. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokony-
wany przez Inwestora moŜe być połączony z przekazaniem go uŜytkownikowi do eksploatacji. 
Podczas odbioru końcowego wymagane jest przekazanie następującej dokumentacji: 
- dokumentacja powykonawcza z ew. naniesionymi zmianami,  
- oświadczenie Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, 
- dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, instrukcje eksploatacji, 
- zaświadczenia z dokonanych prób ciśnieniowych, 
- protokoły badań szczelności instalacji, 
- protokoły odbiorów częściowych,- atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na zastoso-
wane urządzenia i materiały, 
- instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno – ruchowymi wyrobów zastosowa-
nych w instalacji, dla których jest to niezbędne 
- gwarancje lub dokumenty potwierdzające gwarancje producenta lub dystrybutora. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, umową i wymaganiami, jeŜeli 
wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
8.3. Dokumentacja powykonawcza 
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć zleceniodawcy 
dokumentację Powykonawczą lub zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami jeŜeli 
ich zakres jest niewielki. 
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną 
- rysunki z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, potwierdzonymi przez 
inspektora nadzoru 
- atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na zastosowane urządzenia i materiały 
- instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno – ruchowymi 
wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne 
- gwarancje lub dokumenty potwierdzające gwarancje producenta lub dystrybutora 
8.4. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z do-
kumentami wymiennymi w pkt 8.1. podpunkt a (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podsta-
wową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z 
wymaganiem. JeŜeli wady nie są istotne, nie obniŜają wartości uŜytkowej i nie zwiększają kosztów 
eksploatacji obiektu moŜliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach: 
- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniŜona co najmniej o 1, 
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniŜone o 10%, 
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym ele-

mentem zostanie wydłuŜony o 3 lata, 
- zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% wartości ele-

mentów lub obiektów, na które został wydłuŜony okres gwarancji. 

9.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie sto-
sowanych przy kosztorysowaniu robót instalacyjnych i budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiaro-
we oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane 
w załoŜeniach ogólnych i załoŜeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane 
w tych załoŜeniach warunki techniczne wykonania robót, załoŜenia kalkulacyjne, zasady przedmiaro-
wania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru. 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonywanych robót oraz podanie rzeczywi-
stych ilości uŜytych materiałów. Zakres obejmuje Roboty objęte umową (zgodnych z dokumentacja 
projektowa i ST) . Ewentualny zakres robót dodatkowych i nieprzewidzialnych ( a później obmiar )bę-
dzie uzgodniony w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawca, Inwestorem a InŜynierem Kontraktu. 
9.1.Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie z nie-
zbędnymi próbami i rozruchem w celu osiągnięcia parametrów technicznych przewidzianych w proje-
cie wykonawczym oraz zgodnie z ustaleniami w umowie o wykonanie robót budowlano – montaŜo-
wych. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu, 
- wartość pracy sprzętu z kosztami towarzyszącymi, 
- koszty pośrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem, 
- podatki zgodne z obowiązującymi przepisami. 
9.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 
- urządzenie 1 szt. 
- armatura 1szt. 
- rurociag 1 mb. 
- izolacja termiczna 1 mb. 
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9.3.Projektowana liczba jednostek obmiarowych 
Projektowaną liczbę jednostek obmiarowych podano w przedmiarze robót który stanowi integralną 
część specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Ustawy i rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i dro-
gowych, 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy 
9.2. Normy 
PN-87/B-02411  Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania. 
PN-99/B-02431-1 Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 

mniejszej niŜ 1. Wymagania. 
PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.Wymagania. 
PN-90/M-75003  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-91/M-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 

badania. 
PN-91/B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urzą-

dzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
PN-9018-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego . Wymagania. 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania. 
PN-93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jakości wody. 
PN-79IH-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe.  
PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu 
PN-76/H-74392  Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego. 
PN-ISO_ 7-9_19J5  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tole-

rancje i oznaczenia. 
PN-ISO 2281:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia. 
PN-76/M-75001  Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym - wymiary 
PN - EN 1506: 2001  Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o  

    przekroju kołowym - wymiary 
PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja - terminologia 
PN-B-03434:1999  Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 
PN-B-76001:1996  Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1976  Wentylacja -Połączenia urządzeń , przewodów i kształtek wentylacyjnych bla-

szanych 
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PN-EN 12097:1997  Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części skła-
dowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 

PrPN-EN 12599  Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbio-
ru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PrEN 12236  Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów -wymagania wy-
trzymałościowe. 

PN-EN 806-1:2004  Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.  

PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągo-
wych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczysz-
czeniu przez przepływ zwrotny. 

 
 
 
 

 


