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1 WYMAGANIA OGÓLNE  
1.1 WSTĘP 
 1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach: 

 Instalacje wodno – kanalizacyjne, 

 Instalacja wentylacji , 

 instalacja klimatyzacji, 

 Instalacja grzewcza. 
 
 1.1.2 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- użytkową albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako inspektor 
nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Laboratorium uprawnione – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mogą być 
dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt 
małej architektury. 
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako 
stanowiące części Placu Budowy. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 
Dokumentacji projektowej. 
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców 
tej osoby(ób). 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców 
tej osoby. 
 
 1.1.3 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je stosować w 
zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunktach 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3, 5.1.3. 
 
 1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
   1.1.4.1 Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
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wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
   1.1.4.2 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, opisy, karty doboru urządzeń, specyfikacje materiałowe i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach Umowy. 
 
   1.1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić kierownika budowy. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na 
rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty według otrzymanej dokumentacji technicznej. 
Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
Zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i obliczenia 
i przedłoży je do akceptacji realizującego umowę. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
   1.1.4.4 Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kierownikowi budowy projekt zagospodarowania placu budowy 
lub planów organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji. 
Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę  miejsca/placu  budowy oraz wszystkich  materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
Przez cały ten okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizacje robót jeżeli w jakimkolwiek czasie 
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
Umowną. 
 
   1.1.4.5 Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem   wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  projektu  organizacji  robót  oraz 
poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
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podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  Zarządzającego  realizacją  umowy będą  wykonywane  nie  później  niż w  czasie  przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 
 
   1.1.4.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i 
powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi kierownika budowy i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
   1.1.4.7 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 21 ustawy 
Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta i obowiązujących aktów 
prawnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 
 
   1.1.4.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany znać  i  stosować  się  do  przepisów  zawartych 
we wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu 
zakończenia  robót,  Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  żeby  stosować  się do 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu/miejscu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na placu/miejscu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót   muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
 
   1.1.4.9 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
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   1.1.4.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
   1.1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika budowy powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
   1.1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na bieżąco 
będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
1.2 MATERIAŁY 
 1.2.1 Źródło uzyskania materiałów 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych i dokumentacji 
projektu wykonawczego.  
Stosowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
Przynajmniej na cztery tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych Wykonawca przedłoży szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego 
realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 
źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej dokumentacji projektu wykonawczego. 
 
 1.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez kierownika budowy i jest 
zobowiązany dostarczyć kierownikowi budowy wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia kierownikowi budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
 1.2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz kierownikiem budowy. 
Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie odpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiałów musi ulec zmianie. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej. 
 
 1.2.4 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający   realizujący   umowy   może   okresowo   kontrolować   dostarczane   na   budowę   materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 
jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest  również upoważniony do przeprowadzania inspekcji  w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego 
realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a. w trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy, będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 
przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń 

b.  Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie 
są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót. 
 
 1.2.5 Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją budowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego realizacją 
umowy w dowolnym czasie. Stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 
do wbudowania. 
 
 1.2.6 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy 
pozwoli wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość 
tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Zarządzającego realizacja umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
 1.2.7 Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Zapewni on że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 1.2.8 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze, 
co najmniej cztery tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
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badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Zarządzającego 
 
1.3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać  pod  względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót zatwierdzonym przez 
Zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego  użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu 
realizacją budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość użycia 
wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji 
przez zarządzającego realizacja budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
1.4 TRANSPORT 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót uwzględniającym specyfikę 
obiektu(kontrola dostępu, bezpieczeństwo osób pracujących w obiekcie). Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminie wynikającym z 
harmonogramu robót. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
1.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 1.5.1 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zarządzający realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w 
ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, oraz zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 1.5.2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym  prawdopodobieństwem 
wytypowane  do  badań.  Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału w 
pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Zarządzającego  realizacją  umowy,  będą  przeprowadzone  dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań, tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zarządzającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego 
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będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
 1.5.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
 1.5.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
 
 1.5.5 Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania. Zarządzającemu realizacją umowy 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót  prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania nie zależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
 1.5.6 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, aprobat technicznych oraz 
własnościowych przepisów i dokumentów technicznych. 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą przenoszącą normę europejską lub normę innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, aprobat technicznych oraz 
własnościowych przepisów i dokumentów technicznych. 

 W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w 
kolejności: 

1) europejskie aprobaty techniczne; 
2) wspólne specyfikacje techniczne; 
3) normy międzynarodowe; 
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i 
systemów wymienionych powyżej, należy uwzględnić w kolejności: 
1) Polskie Normy; 
2) polskie aprobaty techniczne; 
3) polskie specyfikacje techniczne. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty ,określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta ,a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dopuszczalne jest stosowanie materiałów równoważnych w stosunku do norm uwzględnionych w projekcie, 
 
1.6 DOKUMENTY BUDOWY 
 1.6.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [1] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi imienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia kierownika budowy, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom 

 szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je  przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
kierownikowi budowy do ustosunkowania się. 

Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy do zajęcia w danej sprawie stanowiska. 
 
 1.6.2 Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
i wpisuje do księgi obmiarów. 
 
 1.6.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie kierownika 
budowy. 
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 1.6.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1.6.1. – 1.6.3. następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 1.6.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla kierownika budowy i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
1.7 ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i podlegających zakryciu , 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbioru ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 1.7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją 
umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego. 
Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 1.7.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót wykonuje 
się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją 
umowy. 
 
 1.7.3 Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarządzającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 
 
DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 Recepty i ustalenia technologiczne,  

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności w budowanych materiałów zgodnie z ST, 

 Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 1.7.4 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 1.7.3. „Odbiór ostateczny robót” 
 
1.8 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2016 r. nr 0 poz. 290) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 z późn.zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108, poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 
poz. 1126). 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” Arkady, Warszawa 1997. 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.z 2004r., Nr 92, poz. 881). 

2 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 01.00.00 
 
2.1 WSTĘP 
 2.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wodno– kanalizacyjnych  na potrzeby przebudowy i 
rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, przy ul. Chyliczowskiej 14.  
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 2.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.3 i objętych dokumentacją projektu przebudowy poddasza, 
przebudowy parteru i sali konferencyjnej oraz zagospodarowania dziedzińca budynku Starostwa 
Powiatowego w Piasecznie, przy ul. Chyliczowskiej 14.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
wszystkich robót w zakresie instalacji  wymienionych w punkcie 2.1.3 
Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót 
budowlano – montażowych. 
 
 2.1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, w tym: 

 wykonanie instalacji wody zimnej na cele socjalno- bytowe i ppoż, 

 wykonanie instalacji wody ciepłej i cyrkulacji, 

 wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, 

 wykonanie instalacji ciśnieniowego odwodnienia dachu.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i 
świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
 2.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
Instalacja wody zimnej– część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 
punktów czerpalnych wody zimnej. 
Instalacja wody ciepłej– część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 
punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową. 
Punkt czerpalny– miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia, 
Centralne przygotowanie ciepłej wody- wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktów 
czerpalnych w obrębie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energię cieplną.  
Instalacja kanalizacyjna– zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania ścieków z 
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika 
Przybór sanitarny– urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno - sanitarnych i gospodarczych, 
Podejście– przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 
odpływowym, 
Przewód spustowy– przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych rynien lub 
wpustów deszczowych do przewodu odpływowego, 
Przewód odpływowy– przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia 
kanalizacyjnego lub innego odbiornika, 
Przewód wentylacyjny kanalizacji– przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo - 
gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji oraz wyrównywania ciśnienia. 
 
2.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały  użyte  do  wykonania  wewnętrznej  instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej,  przyborów  
sanitarnych, urządzeń  i  elementów  instalacji  powinny  odpowiadać  wymaganiom  odnośnych  norm  
przedmiotowych, posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo 
Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 

UWAGA: można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych (dotyczy 
producentów), pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru 
autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań ponosi Wykonawca. 
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 2.2.1 Rury przewodowe 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI I PPOŻ 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wody zimnej oraz ciepłej według zasad 
niniejszej ST są: 

 instalację rozdzielczą wody zimnej ciepłej i cyrkulacji, prowadzoną w piwnicy oraz piony wykonać z 
rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na korozję, zgodne z PN-EN 10088 / PN-EN 
10312 seria 2, łączonych kształtkami zaprasowywanymi przed i za uszczelką, zgodnie z AT-15-
7542/2013.  

 instalację wody zimnej ciepłej i cyrkulacji od pionów do przyborów sanitarnych wykonać z rur 
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z warstwą aluminium klasa 2/10 bar, klasa 5/10 bar,   
zgodnych z PN-EN ISO 21003-2, łączonych kształtkami zaciskowymi zgodnymi z PN-EN ISO 
21003-3. 

 instalację hydrantową wykonać z rur ze stali niestopowej zgodnych z PN-EN 10305-3 ocynkowanych 
obustronnie, łączonych kształtkami zaprasowywanymi przed i za uszczelką, zgodnymi z AT-15-
7380/2012.  

 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, według zasad 
niniejszej ST są: 

 instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek z PCV, niskoszumowych, kielichowych, z 
uszczelką gumową, łączone na wcisk, 

 instalację ciśnieniowego odwodnienia dachu wykonać z rur PEHD QS SDR21 dla średnicy d63mm i 
SDR26 dla pozostałych średnic.  

 
 2.2.2 Armatura, urządzenia 
UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJ WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ i CYRKULACJI – w projekcie 
zastosowano następującą armaturę i urządzenia: 

 zawory odcinające, 

 termostatyczne zawory regulacyjne, 

 zestaw podnoszenia ciśnienia wraz z całym osprzętem,  

 pompa ciepła w układzie powietrze/ woda do przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z 
zasobnikiem i całym osprzętem, 

 przybory sanitarne wraz z armaturą odcinającą,  

 zestaw wodomierza głównego: wodomierz DN50 o przepływie Qnom=15m3/h, zawór 
antyskażeniowy EA251 DN80, filtr Y222P DN80 oraz zawory odcinające- armatura istniejąca.  
 

UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJ HYDRATOWEJ – w projekcie zastosowano następującą 
armaturę i urządzenia: 

 zawory odcinające, 

 hydranty DN25 wyposażone w węże półsztywne o dł. 30m i prądownice, w szafkach hydrantowych.  
UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ –  dokumentacja obejmuje 
wykonanie odpływów z projektowanych lub wymienianych (ze względu na zły stan techniczny) odbiorników i 
włączenie ich w istniejące piony kanalizacyjne. Stąd wszelkie uzbrojenie instalacji, tj. rewizje, wywiewki itd. 
są elementami istniejącymi.  
 
UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ –    

 wpusty dachowe, podgrzewane. 
 
 2.2.3 Termiczne zabezpieczenie przewodów – izolacja termiczna 
Wszystkie przewody instalacji wodociągowej na cele socjalno- bytowe i ppoż izolowane termicznie otuliną z 
pianki polietylenowej. 
 2.2.4 Składowanie materiałów 
    2.2.4.1 Rury przewodowe 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 
(zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów. W przypadku dłuższego składowania na powietrzu należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. 
    2.2.4.2 Armatura 
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
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atmosferycznymi i czynnikami  powodującymi korozję. 
 
2.3 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne 
technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych instalacji 
sanitarnych.  
 
 2.3.1 Rury przewodowe 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
pod klinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur 
i przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym 
układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 
średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału. 
 

 2.3.2 Armatura i urządzenia 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. 
Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu. 
Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i 
opadami atmosferycznymi. 
 
2.4 NARZĘDZIA i SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące narzędzi i sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.  
W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz 
przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne, a pracownicy z 
niego korzystający powinni mieć aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP, jak również 
przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót montażowych. 
Do zawartych w ST prac należy stosować takie urządzenia jak: 

 Narzędzia do cięcia rur, 

 Narzędzia do fazowania i kalibracji, 

 Narzędzia do zaciskania, 

 Tacker–zszywacz do spinek 

 Narzędzia do prostowania rur, 

 Zatyczka do prób ciśnieniowych, 

 Elektronarzędzia, 

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,  

 Do prac prowadzonych na wysokości powyżej 4m wymagane są rusztowania liniowe lub punktowe. 
 
2.5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 
 2.5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harm nogram, 
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane prace instalacyjne instalacji wod-kan. 
Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami 
technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo 
Infrastruktury. Dla wszystkich robot związanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowiązany jest 
sporządzić dokumentację warsztatową zawierającą min. obliczenia, rysunki całościowe oraz plany 
rozmieszczenia i rysunki szczegółowe niezbędne do wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacją 
projektową w oparciu o produkty i elementy jakie będą wbudowane i z uwzględnieniem robot wykonawców 
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pozostałych branż. 
Poza tym Wykonawca musi obowiązkowo dołączyć do swojej dokumentacji informacje odnośnie 
charakterystyki i marki wszystkich urządzeń lub wyposażenia wraz z dokumentacją techniczną producenta. 
Do Wykonawcy należy przedstawienie uwag (zauważonych rozbieżności lub braków) do otrzymanej od 
Zamawiającego dokumentacji projektowej w ciągu 30 dni od otrzymania. 
 
 2.5.2 Roboty przygotowawcze 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przewodów 
odpływowych stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę, domiary oraz usunąć przeszkody, mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem należy 
sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 
przewodach nie ma zanieczyszczeń.  Elementów pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno 
używać. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć, nie dopuszczając do 
bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą. 
 
 2.5.3 Roboty instalacyjno- montażowe 
Technologia układania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
Roboty montażowe instalacji wody zimnej i cieplej obejmują przede wszystkim: 

 montaż rur- pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w bruzdach ściennych,  

 montaż armatury na przewodach, 

 montaż podejść do armatury czerpalnej w pomieszczeniach sanitarnych, 

 próby szczelności instalacji wodociągowej, 

 płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 

 montaż izolacji na przewodach. 
Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim: 

 montaż rurociągów z PVC, 

 montaż podejść do przyborów sanitarnych, 

 montaż stelaży podtynkowych przyborów sanitarnych oraz samych przyborów,  

 wpustów podłogowych (ewentualna wymiana wpustów istniejących).  
 
Roboty montażowe instalacji kanalizacji deszczowej obejmują przede wszystkim: 

 demontaż istniejących rur spustowych w obrębie dziedzińca, 

 demontaż przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych w obrębie dziedzińca,  

 montaż wpustów dachowych,  

 montaż rur z PEHD, 

 zaślepienie istniejącego oraz wykonanie nowego dopływu do studni kanalizacyjnej. 
 

UWAGA: Przejścia przewodów przez ściany i stropy na granicy stref ogniowych wykonać jako pożarowe. 
Dla rur stalowych za pomocą ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej standard firmy Hilti lub 
równoważnej, a dla rur plastikowych za pomocą osłon ogniowych. 
Przejścia przez stropy i ściany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC –KGF, uszczelnione silikonem 
uniwersalnym.  
 
2.6 KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano punkcie „Wymagania ogólne” 
 2.6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa 
pracy do prowadzenia robot instalacyjnych), 

 stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
wodociągowo- kanalizacyjnych, odpowiadają założeniom projektowym, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 

 ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 

 ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
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 2.6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Kontrola jakości obejmuje:  

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i urządzeń, 

 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

 sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń, 

 sprawdzenie spadków przewodów, 

 sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej (należy przeprowadzić w temperaturze powyżej  
0oC) oraz należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 

 po przeprowadzeniu badań szczelności całą instalację wodociągową należy dwukrotnie przepłukać 
wodą i przeprowadzić dezynfekcję, 

 w czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń, 

 sprawdzenie szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej w czasie swobodnego przepływu przez nie 
wody,   

 sprawdzenie szczelności poziomych przewodów kanalizacyjnych poprzez napełnienie przewodów 
wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem i oględziny, 

 szczelność kanalizacji deszczowej należy sprawdzać przed zasypaniem wykopów odcinkami, 

 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek. 
 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - 
odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem 
zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora 
Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów. 
 
2.7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano punkcie „Wymagania ogólne” 
 
 2.7.1 Wymagania ogólne. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania adaptacji wszystkich projektów wykonawczych przy zastosowaniu 
wybranych urządzeń i elementów instalacji konkretnych zaakceptowanych produktów, z ponownymi 
pełnymi obliczeniami do tych projektów; 

 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania komplety obliczeń dotyczących przekazywanych instalacji, 
które winny być zaktualizowane o dokumentację wykonawczą, w oparciu o produkty i elementy jakie 
będą wbudowane; 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcje obsługi i eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń 
związanych z obiektem dla wszystkich branż instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji 
poszczególnych urządzeń ale dla całego systemu); 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęsk 
żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia; 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmującego obiekt 
do eksploatacji, wraz z okresem próbnym wspólnej eksploatacji obiektu Wykonawcy i służb Inwestora 
przejmujących eksploatację obiektu; 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pisemnych protokółów dotyczących przejęcia przez 
Inwestora obiektu do eksploatacji; 

 Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać, przez cały okres trwania budowy i odbiorów stałych 
konsultantów, rzeczoznawców w zakresie akustyki, bhp, ppoż., san.-hig.; 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych. 
 
 2.7.2 Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
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 2.7.3 Odbiory częściowe 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robot, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
 2.7.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór 
ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 
W toku odbioru komisja zobowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami oraz dokonać oceny 
wizualnej robót. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden 
wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte.  
W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami i 
przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika, nie uniemożliwiają 
poprawnej eksploatacji oraz nie ograniczają ich trwałości, Zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
 
 2.7.5 Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowiących przedmiot niniejszej SST 
po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 2.7.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
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gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. Przed upływem 
okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach. 
 
2.8 PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres 
dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
 
2.9 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy 

 PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 

 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

 PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane 

 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

 PN-77/H-04419 Próba szczelności 

 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

 BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne 

 PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć 
wodociągowa przeciwpożarowa 

 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

 PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

 PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych 

 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania 

 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania instalacyjne 

 PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody 
badań i wyposażenie 

 PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 

 PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne 

 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań 

 PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 

 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu 

 PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i badania 

 PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 

 PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 

 PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania 

 PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki 

 PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze 

 PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki 

 PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników 

 PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki 

 PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 

 PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 

 PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe. 

 PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 

 PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych 

 PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe 
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 PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe 

 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - 
Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

 PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. 
Ogólne wymagania techniczne 

 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 

 PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

 PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i 
badania. 

 PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

 PN-81/C-89203 Kształtki kanaliz. z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zm.1 Bl 1/90 poz. 1 

 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zm.1 Bl 1/90 poz. 1 

 PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piwniczne 

 PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe 
 PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45o 

 PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70o 

 PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne 

 PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna .) PN 
10.Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogólne wymagania techniczne. 

 PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane 

 PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i zlewozmywaków 

 PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru 

 PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 

 PN – EN – ISO 9001 norma jakościowa wyrobu 

Inne dokumenty 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poźn. 
zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2016 r. nr 0 poz. 290) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. COBRTI 
INSTAL. 

 
 
 

 

3. INSTALACJA WENTYLACYJI I KLIMATYZACYJI  - 02.00.00. 
 
3.1 WSTĘP 
 3.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na potrzeby przebudowy 
poddasza, przebudowy parteru i sali konferencyjnej oraz zagospodarowania dziedzińca budynku Starostwa 
Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.   
 
 3.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.3 i objętych dokumentacją przebudowy i rozbudowy budynku 
Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.   
 
 3.1.3 Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac wymienionych w 
punkcie 3.1.1.  
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Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
poniższych robot, wymagań w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów instalacji. 
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej łącznie z regulacją, 
próbami i odbiorem tych robót, w zakresie: 

 dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych, 

 wykonanie robot budowlanych i konstrukcyjnych pod kanały, 

 wykonanie izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych, 

 dostawa i montaż central wentylacyjnych, wentylatorów,  

 osadzenie w kanałach elementów wyposażenia: 
o czerpni, wyrzutni powietrza, 
o kratek,  anemostatów, przepustnic, tłumików, klap ppoż. 

 
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montażowe instalacji klimatyzacji łącznie z regulacją, próbami i 
odbiorem tych robót, w zakresie: 

 dostawa i montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, 

 wykonanie robót budowlanych i konstrukcyjnych koniecznych do zamontowania urządzeń wewnątrz i 
na zewnątrz budynku, 

 dostawa, montaż i rozruch niezbędnych urządzeń automatyki zapewniających prawidłowe działanie 
instalacji. 

 
Zarówno przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej jak i klimatyzacji, do obowiązków wykonawcy 
należy: 

 uzyskanie od producentów, bądź opracowanie, wszelkich dokumentów koniecznych do uzyskania 
aprobat, atestów dla elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako materiałów 
budowlanych w Polsce, 

 bieżąca współpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robót z pozostałymi branżami 
w trakcie realizacji, 

 wykonanie rysunków montażowych, w zakresie niezbędnym jego zdaniem do montażu, zgodnie z 
otrzymanym zestawieniem, 

 wykonanie niezbędnych robót zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji, 

 dostarczenie i montaż izolacji zewnętrznych : ppoż., termicznej i akustycznej, 

 wykonanie prób, pomiarów, regulacji instalacji, 

 rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokołów, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy, faktyczny przebieg przewodów, 
rozmieszczenie pozostałych elementów instalacji, ich wymiary, średnice, parametry i wszystkie 
elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji, 

 zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym, 

 instrukcje obsługi i konserwacje. 
 3.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
 
Wentylacja mechaniczna– wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumieniowych, wprawiających powietrze w ruch. 
Wentylacja nawiewna– wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. 
Wentylacja wywiewna– wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 
Instalacja wentylacji– zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 
rozprowadzania powietrza. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem 
nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany 
powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu 
hałasu w strefie przebywania ludzi. 
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 
Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury. 
Wentylator - urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 
Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub/i 
ciekłych. 
Odzyskiwanie ciepła lub wilgoci - wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów 
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technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i 
wilgoć przez instalację wentylacyjną. 
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane do instalacji powietrze zewnętrzne. 
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane z instalacji na zewnątrz. 
Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
Chłodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do 
osuszania powietrza. 
Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub/i wilgoci - urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub/i 
wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie. 
Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 
przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający 
na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. 
Tłumik hałasu - element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 
zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów 
Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
Określenia urządzeń i elementów urządzeń wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. wg PN-68/B-
01411 oraz właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

Instalacja klimatyzacji - instalacje klimatyzacji stanowi układ połączonych przewodów napełnionych 
czynnikiem chłodniczym, wraz z armatura, klimatyzatorami, agregatem zewnętrznym, przewodami 
odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania elektrycznego. 
Klimatyzator - jednostka wewnętrzna schładzająca powietrze przetłaczane przez urządzenie przy pomocy 
wentylatora. 
Agregat skraplający, agregat zewnętrzny - jednostka zewnętrzna wyposażona w sprężarkę sprężająca 
czynnik chłodniczy. 
Freon - potoczne określenie czynnika chłodniczego, w przypadku urządzeń klimatyzacji komfortu jest to 
R407C lub R410A. 
Ciśnienie próbne - ciśnienie, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
Średnica nominalna (DN lub ø) - średnica, która jest dogodnie zaokrąglona liczba, w przybliżeniu równa 
średnicy rzeczywistej wyrażonej w milimetrach. 
Nominalna grubość ścianki rury - grubość ścianki, która jest liczbą równą rzeczywistej grubości ścianki 
rury wyrażonej w milimetrach. 
 

 3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 

3.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w  Ogólnej Specyfikacji. 

Przedstawione poniżej dane należy traktować łącznie z dokumentacją Projektu Wykonawczego Instalacji 
sanitarnych. 
 
 3.2.1 Rodzaj materiałów 
WENTYLACJA MECHANICZNA 
URZĄDZENIA i OSPRZĘT  

 centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnętrznym, 

 wentylatory natynkowe, 

 przepustnice, 

 tłumiki hałasu, 

 czerpnia/wyrzutnia, 

 kratki wentylacyjne, zawory, anemostaty, 

 klapy p.poż. 

KANAŁY WENTYLACYJNE 
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Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, wymiary przekroju poprzecznego przewodów 
prostokątnych wg PN-EN 1505/2001. Wymiary przewodów o przekroju kołowym wg PN-EN 1506/2001.  
Przewody o przekroju kołowym typu SPIRO. 
Grubość blachy stalowej dla przewodów o przekroju prostokątnym wg normy PN-B-03434, klasa N. 
Klasy szczelności dla przewodów prostokątnych B wg PN-EN 1507/2007, dla przewodów o przekroju 
kołowym B wg PN-EN 12237/2005. 
 
IZOLACJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH 
Izolacja termiczna i antykondensacyjna- płyty z wełny mineralnej z folią aluminiową. 
Grubości izolacji wentylacji mechanicznej: 

 kanały prowadzone po dachu- 100mm  wełny mineralnej pod płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej; 

 kanały nawiewne- wełna mineralna na folii aluminiowej o gr 40mm; 

 kanały wywiewne- wełna mineralna  na folii aluminiowej o gr 40 mm. 
Izolacja przeciwpożarowa EIS120.  
 
INSTALACJA KLIMATYZACJI 
URZĄDZENIA i OSPRZĘT  
1. Dwa systemy typu VRF 

 agregaty skraplające na dachu budynku szt. 6, 

 klimatyzatory typu ściennego szt. 92, kasetonowego szt. 5 i kanałowego szt. 2,  

 indywidualne sterowniki przewodowe, 

 pompki skroplin, 

 automatyka.   
 
2. System typu SPLIT dla serwerowni 

 agregat skraplający na dachu budynku, 

 klimatyzatory typu ściennego, 

 pompka skroplin, 

 automatyka. 
 
3. Agregat skraplający dla chłodnicy w centrali wentylacyjnej.  
 
PRZEWODY FREONOWE 
Instalację freonową wykonać z rur miedzianych, wykonanych wg PN-EN12735-1:2002,  o połączeniach 
lutem twardym najlepszej jakości. Lutowanie wykonać w osłonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania 
rurociąg winien być przedmuchiwany azotem.  
Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R410A.  
 
 
IZOLACJA RUR FREONOWYCH  
Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej nie wyższej niż 
0,035W/m2K o zamkniętych porach i grubości minimum 13 mm w pomieszczeniach oraz 25 mm na zewnątrz 
budynku. Izolacje należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutów izolację 
założyć po próbach szczelności. Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta 
taśmą klejącą z PE. Mocowania obejm z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację. 
 
INSTALACJA SROPLN 
PRZEWODY INSTALACJI SKROPLIN 
Instalację wykonać z rur kanalizacyjnych PVC łączonych za pomocą klejenia.  
Instalację prowadzić ze spadkiem minimum 1% w kierunku odpływu. Wsporniki nie rzadziej niż 1,5m. 
Instalację poddać próbom jakim podlegają instalacje kanalizacyjne wewnętrzne. 
 
IZOLACJA INSTALACJI SKROPLIN 
Przewody od zewnątrz należy zaizolować otuliną z pianki polietylenowej o przewodności cieplnej 
0,040W/m2K o zamkniętych porach i odpowiedniej grubości. 
 
 3.2.2 Wymagania dla komponentów wentylacji bytowej 
Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i 
wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne 



26 
 

poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie 
dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. 
Kratki nawiewne i wyciągowe powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. 
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów nie wymagają opakowań i mogą 
być składowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjątkiem kratek wentylacyjnych, które wymagają 
opakowań kartonowych i aparatury kontrolno– pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i 
składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. 
 
 3.2.3 Wymagania dla komponentów systemów klimatyzacji 
Przewody powinny być czyste, bez wgnieceń, a końcówki zaślepione.  
 
3.3 SPRZĘT 
 3.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
 
 3.3.2 Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji 
Do wykonywania robót instalacyjnych w zakresie wentylacji i klimatyzacji oraz montażu urządzeń 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

 do robót montażowych: zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 
najnowszych rozwiązań technicznych, 

 o montażu przewodów wentylacyjnych na wysokości 6-10m – mechaniczne pomosty robocze 
jednomasztowe np. MPR-061 o wysokości masztu do 20 m wyposażone w żurawik do transportu 
pionowego materiałów. W trakcie montażu ciągu przewodów urządzenie będzie przestawiane co 2 
m.  

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tez przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 
itp. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami, które uzyskały akceptacje 
Inspektora Nadzoru. 
 
3.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 3.4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
 3.4.2 Transport i składowanie 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 
elementów instalacji, takich jak: wentylatory, tłumiki, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie 
uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań BHP. Na terenie budowy przewiduje 
się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi. 
Kanały i kształtki należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem (szczególnie ich wewnętrznych powierzchni) 
oraz przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi 
przechowywanie w/w elementów w czystym i suchym pomieszczeniu, względnie szczelne opakowanie w 
folię (np. termokurczliwą– w miejscu produkcji). 

 Elementy higrosterowane nie mogą być narażone na kontakt z wodą. 

 Elementy z blachy należy przechowywać w sposób zapobiegający ich odkształceniu, a elementy z 
tworzyw sztucznych – zapobiegający przerwaniu ciągłości materiału (np. pod wpływem nadmiernego 
obciążenia). Elementy malowane należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem powłoki. 

 Urządzenia wentylacyjne powinny być przechowywane z zachowaniem warunków określonych przez 
producentów. 

 Urządzenia należy zabezpieczyć przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz 
zabrudzeniem, a także przed integracją osób niepowołanych. 

 Podpory, zawiesia, elementy mocujące należy przechowywać w zamkniętych pudłach kartonowych, 
z oznaczeniem typu oraz ilości, w suchym pomieszczeniu. 

 Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem 
czynników zewnętrznych (w szczególności dotyczy to materiałów chłonących wilgoć– np. wełny 
mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentów. 

 Wszystkie materiały i urządzenia składowane na placu budowy należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem lub kradzieżą. 

Klimatyzatory i agregat należy dostarczyć na budowę w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – 
materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje drogę 
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pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy. 
 
3.5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 
 
 3.5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, 
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane prace instalacyjne. Całość prac 
wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi 
Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Dla wszystkich robot związanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 
dokumentację warsztatową zawierającą min. obliczenia, rysunki całościowe oraz plany rozmieszczenia i 
rysunki szczegółowe niezbędne do wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową w oparciu o 
produkty i elementy jakie będą wbudowane i z uwzględnieniem robót wykonawców pozostałych branż. 
Poza tym Wykonawca musi obowiązkowo dołączyć do swojej dokumentacji informacje odnośnie 
charakterystyki i marki wszystkich urządzeń lub wyposażenia wraz z dokumentacją techniczną producenta. 
Do Wykonawcy należy przedstawienie uwag (zauważonych rozbieżności lub braków) do otrzymanej od 
Zamawiającego dokumentacji projektowej w ciągu 30 dni od otrzymania. Decyzje o zmianach,  
wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być potwierdzone wpisem Inspektora do Dziennika 
Budowy, a w przypadkach koniecznych, potwierdzone przez Autora Projektu.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą materiałów, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
 3.5.2 Roboty przygotowawcze 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów wentylacyjnych i freonowych stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody, mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem należy 
sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 
przewodach nie ma zanieczyszczeń.  Elementów pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno 
używać. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć nie dopuszczając do 
bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą. 
Kolejność wykonywania robot: 

 wytyczenie trasy przewodów, 

 lokalizacja armatury i urządzeń, 

 wykonanie przebić przez przegrody budowlane. 
 

 3.5.3 Roboty instalacyjno- montażowe  
   3.5.3.1 Montaż przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
KANAŁY WENTYLACYJNE 
Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować 
uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i 
nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza 
nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Skręcenie śrub zaleca się wykonywać parami po 
dwie przeciwległe leżące śruby. 
Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów. Płaszczyzny styku kołnierzy 
powinny być do siebie równoległe. Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym 
obwodzie uszczelką gumową lub pastą uszczelniającą. 
Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach wyposażonych w wibroizolatory. 
Rozstawienie ich powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie 
przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie równe co 
najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem i 
izolacją. 
Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami 
amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości ściany 
lub stropu. Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową 
zabezpieczającą przed przeciekami lub stosować zadaszone  wyjście poziome. 
Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80% powinny być ułożone ze 
spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najniższym punkcie kanału powinien być 
wmontowany króciec odwadniający z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji. 
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Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica temperatury między transportowanym 
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, należy wykonać izolację cieplną zabezpieczającą przed 
nadmiernymi zyskami lub stratami ciepła kanałów, a także przed kondensacją pary wodnej. 
Zewnętrzna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych musi być wykonana z materiałów 
niepalnych. Kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, powinny być 
obudowane ściankami o klasie odporności ogniowej, odpowiadającej wymaganiom dla przegród tych 
pomieszczeń. 
Łączenie pomieszczeń z różnych stref pożarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub 
innych materiałów palnych jest niedopuszczalne. W przypadku konieczności prowadzenia kanałów z 
tworzyw sztucznych lub innych materiałów palnych przez więcej niż jedną strefę pożarową, należy je osłonić 
trwałą obudową o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej dla ścian lub stropów 
oddzielenia przeciwpożarowego. 
Kanały przeprowadzone przez ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego, należy wykonywać z 
materiałów niepalnych oraz wyposażyć w klapy przeciwpożarowe samozamykające w miejscach przejścia 
przez te przegrody.  
W pomieszczeniach, w których występują pyły, a także w pomieszczeniach, w których wymagania w 
zakresie czystości są zaostrzone, zewnętrzne powierzchnie kanałów powinny być gładkie i łatwe do 
oczyszczenia, zabezpieczone przed możliwościami zanieczyszczenia cieczami łatwo zapalnymi lub 
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem się elektryczności 
statycznej.  
Odległość nieizolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co 
najmniej 0,5 m. 
 
PRZEWODY FREONOWE 
Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej atestowanej najlepszej jakości o średnicach zgodnych z 
dokumentacją, w przypadku zmiany urządzeń rurociągi muszą być dostosowane do wymogów dostawcy 
systemu klimatyzacyjnego. Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. Lutowanie wykonać w 
osłonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być przedmuchiwany azotem.  
Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R410A.  
Trójniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawcę urządzeń lub przez niego zaakceptowane. 
Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,5m.  
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 10 mm 
większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie 
obniżający odporności ogniowej przegród. 
Ciecie rur miedzianych może być wykonywane m. in. przy pomocy drobnozębnych piłek do metali, jednak 
zalecanym narzędziem jest przecinarka krążkowa, zapewniająca spełnienie podstawowego wymogu – 
prostopadłości płaszczyzny ciecia do osi rury. 
Bardzo ważnymi czynnościami kończącymi operacje ciecia są: 
− usuniecie rąbków (gratów) wewnętrznego i zewnętrznego, 
− kalibrowanie końca rury ( w stanie rekrystalizowanym). 
Lutowanie złącz rur ze złączkami i rur miedzy sobą wykonane jest wyłącznie metoda kapilarnego połączenia 
kielichowego (lutowanie twarde). Oznacza to, ze szczelina miedzy łączonymi elementami musi być 
równomierna i taka mała, aby powstał efekt zwany kapilarnym lub naczynia włoskowatego. Lutowanie twarde 
prowadzone jest przy temperaturze topnienia 630÷890°C przy zastosowaniu spoiw (lutów) spełniających 
wymogi wytrzymałości złącza. 
Dla otrzymania prawidłowego złącza, istotne znaczenie maja: 
 nie przekraczanie zakresu temperatury wybranego lutu, 
 dokładne oczyszczenie łączonych powierzchni do metalicznego połysku bezpośrednio przed czynnością 

właściwego lutowania, 
− nakładanie topnika tylko na zewnętrzna powierzchnie bosego końca, 
− kontrolowanie zasysania lutu w szczelinie złącza, 
− usuniecie resztek topnika z obszaru złącza natychmiast po czynności właściwego lutowania. 
Wykonanie połączeń rozłącznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja łącznika lub lutowania. 
 
   3.5.3.2 Montaż osprzętu wentylacyjnego 
Czerpnie ścienne należy sytuować na wysokości co najmniej 2 m nad poziomem terenu. W wyjątkowych 
uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokości mniejszej, lecz nie niższej 
niż 0,5 m nad poziomem terenu. 



29 
 

W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie należy sytuować w odległości poziomej nie mniejszej niż: 

 10 m przy poziomym wyrzucie powietrza 

 6 m przy pionowym wyrzucie powietrza.  
Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, aby 
łopatki kierujące i regulujące, prowadnice, talerze, stożki itp. można było ustawić w dowolnym punkcie w 
zakresie położeń granicznych.  
Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów w odpowiedniej 
odległości od kolan lub odgałęzień. Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od pełnego 
otwarcia do pełnego zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego zablokowania dźwigni 
napędu w wybranym położeniu łopat oraz wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego 
przepustnicy. 
   3.5.3.3 Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch 
Centrala wentylacyjna przewidziana do zamontowania powinna mieć trwale przymocowaną tabliczkę 
znamionową podającą nazwę producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, numer kolejny wyrobu i 
znak kontroli technicznej. Urządzenie wentylacyjne powinno być zamontowane tak, aby zapewniony był do 
nich dostęp ze względów technologiczno– eksploatacyjnych. 

Wentylatory nawiewne i wywiewne w centralach oraz wentylator wywiewny dachowy posiadają układy 
tłumiące drgania. Dodatkowo połączenia centrali z kanałami wykonane zostaną za pomocą króćców 
elastycznych zabezpieczających przed przenoszeniem drgań na kanały i konstrukcję budynku. Długość 
elastycznych króćców powinna wynosić 100 - 150 mm.  
 
   3.5.3.4 Montaż urządzeń i elementów klimatyzacji 
Agregaty skraplające należy montować na podkonstrukcjach wsporczych, min 40cm nad powierzchnią 
dachu, w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań (podkładki gumowe).  Należy zapewnić dostęp 
serwisowy do jednostek na dachu. Podczas montażu należy zachować min odległości pomiędzy jednostkami 
i elementami konstrukcyjnymi budynku (wg zaleceń producenta urządzeń) dla zapewnienia prawidłowego 
omywania agregatów powietrzem.  
Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne winny być montowane zgodnie z Dokumentacją Techniczno- Ruchową. 
Klimatyzatory montować naściennie i sufitowo w sposób zapewniający ich należytą stateczność. Jednostki 
montować na fabrycznych wieszakach i podłączyć do instalacji freonowej, elektrycznej, odprowadzenia 
skroplin zgodnie z DTR urządzenia. Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca 
autoryzację producenta zastosowanego urządzenia, jeżeli wymagają tego warunki gwarancji, przestrzegając 
wytycznych DTR.  
Wykonawca musi posiadać certyfikat upoważniający do pracy z F-gazami. 
3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 
 3.6.1 Badania i kontrola instalacji wentylacji 
Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny być przeprowadzone zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji COBRI INSTAL. 
Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich 
zgodność z projektem. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu na 
działanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji 
instalacji.  
Dokumenty te powinny dotyczyć: 

 podstawowych danych eksploatacyjnych, 

 inwentaryzacji powykonawczej, 

 instrukcje obsługi itp. 
Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic oraz 
kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzyć dopływ czynnika grzejnego i uruchomić aparaturę automatycznej 
regulacji. 
Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu próbnego urządzeń 
należy kontrolować: 

 prawidłowość działania silników elektrycznych, 

 prawidłowość pracy nagrzewnic wodnych, 

 prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 
W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń 
wentylacyjnych powinna obejmować: 
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 pomiary wstępne przed regulacją, 

 regulację sieci oraz elementów zakańczających, 

 sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów, 

 regulację mocy cieplnej nagrzewnicy, 

 regulację układów automatycznego sterowania, 

 sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego, 

 sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i 
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny 
być podpisane przez kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena prób i 
uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń. 
 
 3.6.2 Badania i kontrola instalacji klimatyzacji 
Celem kontroli działania instalacji jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i ST. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały 
prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. Kontrola działania powinna postępować w kolejności od 
pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całych 
instalacji.  
Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji należy 
dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. Na poszczególne 
etapy finalne czy etapy robót ulegających zakryciu należy dokonać wpisów w Dzienniku Budowy. Wszelkie 
próby szczelności instalacji oraz próby funkcjonalne muszą być odnotowane w Dzienniku Budowy i 
przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. 
Badania powinny obejmować swoim zakresem takie czynności jak: 

 badanie materiałów i urządzeń (zgodność z Dokumentacja Projektową). Sprawdzenie ich polega na 
porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji (a pośrednio z odpowiednimi normami 
i warunkami technicznymi), np. sprawdzenie stanu kompletności klimatyzatorów dostarczonych na 
budowę, 

 sprawdzenie świadectwa wyrobu instalacji i urządzeń, 

 badanie szczelności instalacji freonowej,  

 sprawdzenie działania urządzeń chłodniczych i armatury,  

 sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych, badanie linii kablowej, pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznej, 

 sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. 
3.7 ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robot dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
 
 3.7.1 Wymagania ogólne 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania adaptacji wszystkich projektów wykonawczych przy zastosowaniu 
wybranych urządzeń i elementów instalacji konkretnych zaakceptowanych produktów, z ponownymi 
pełnymi obliczeniami do tych projektów; 

 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletu obliczeń dotyczących przekazywanych 
instalacji, które winny być zaktualizowane o dokumentację powykonawczą, w oparciu o produkty i 
elementy jakie zostały wbudowane; 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcje obsługi i eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń 
związanych z obiektem dla wszystkich branż instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji 
poszczególnych urządzeń ale dla całego systemu); 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęsk 
żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia; 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmującego obiekt 
do eksploatacji, wraz z okresem próbnym wspólnej eksploatacji obiektu Wykonawcy i służb Inwestora 
przejmujących eksploatację obiektu; 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pisemnych protokółów dotyczących przejęcia przez 
Inwestora obiektu do eksploatacji; 

 Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać, przez cały okres trwania budowy i odbiorów stałych 
konsultantów, rzeczoznawców w zakresie akustyki, bhp, ppoż., san.-hig.; 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych. 
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 3.7.2 Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
 
 3.7.3 Odbiory częściowe 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności 
Kierownika Budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robot, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
 3.7.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową oraz Szczegółową Specyfikację Techniczną. Odbiór 
ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robot 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru robot ulegających zakryciu, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami oraz dokonać oceny 
wizualnej robót. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden 
wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami i 
przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika, nie uniemożliwiają poprawnej 
eksploatacji oraz nie ograniczają ich trwałości, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
 
 3.7.5 Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowiących przedmiot niniejszej SST 
po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 3.7.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
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gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. Przed upływem 
okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach. 

 
3.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym – Wymiary. 

 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym – Wymiary. 

 PN-78/B 03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  

 PN-76/B 03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.  

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 

 PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania. 

 PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 

 PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 

 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości 
mechaniczne. 

 Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 Pr PN-EN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe. 

 PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-93/B-02869 Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne. 

 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania. 

 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie – Wymagania. 

 PN-67/B-03432 Wentylacja, Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania 
techniczne. 

 PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Sieć przewodów - Wymiary i wymagania 
mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych. 

 PN-EN 12236:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Wymagania wytrzymałościowe wieszaków 
przewodów. 

 PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, 
oznaczenie. 

 PN-94/ISO-5221 - Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia 
powietrza w przewodzie.  

 Instrukcje montażu urządzeń opracowane przez Producentów. 
Inne dokumenty: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI INSTAL, 
wrzesień 2002 r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z późn.zm.) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2016 r. nr 0 poz. 290) 

 Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
 

4. INSTALACJA GRZEWCZA  - 03.00.00 
 
4.1 WSTĘP 
 4.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji grzewczej na potrzeby przebudowy i rozbudowy budynku 
Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.   
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 4.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.3 i objętych dokumentacją projektu przebudowy i rozbudowy 
budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.   
 

 4.1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji grzewczej na poddaszu budynku, w tym: 

 montaż grzejników,  

 montaż rurociągów wraz z armaturą, 

 badanie instalacji, 

 regulacja działania instalacji.  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
powyższych robot, wymagań w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów instalacji. 
 4.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 

Instalacja centralnego ogrzewania– systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń 
zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń. 
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w 
żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie 
instalacji. 
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20 oC. 
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w 
żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20oC , a instalacji wody ciepłej 60 
oC. 
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PP- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej, 
dla rur stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach. 
Izolacja termiczna– warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy 
jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 
 
 4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,  
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem 
Budowlanym i  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do  wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów  
– w przypadku niemożliwości ich uzyskania  
– przez inne materiały lub elementy o takich samych charakterystykach i trwałości.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 
 
4.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia 
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do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w Ogólnej Specyfikacji. 
Przedstawione poniżej dane należy traktować łącznie z dokumentacją Projektu Wykonawczego Instalacji 
Sanitarnych. 
 
 4.2.1 Rodzaj materiałów 
RURY PRZEWODOWE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Instalację centralnego ogrzewania z rur miedzianych łączonych na złączki zaprasowywane, o ciśnieniu 
roboczym max 16bar. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  
Przewody poziome prowadzone w warstwach posadzkowych prowadzone w karbowanych rurach 
osłonowych – peszel, po wcześniejszym zaizolowaniu termicznym. 
Wydłużenia termiczne przewodów rozprowadzających będą kompensowane przez ich układ.  Celem 
kompensacji przewodów pionowych zamontować podpory przesuwne zgodnie z odległościami wymaganymi 
przez producenta rur.  
Maksymalne odległości pomiędzy podporami przesuwnymi według wytycznych producenta rur. 
Odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników automatycznych umieszczonych w najwyższych 
punktach instalacji oraz za pomocą odpowietrzników wbudowanych w grzejniki. Odpowietrzenie pionów 
wykonać przedłużając pion o 0,5 m ponad ostatnie odgałęzienie i zwiększając średnicę przedłużonego 
odcinka pionu o dwie dymensje.  
Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania: 80/60 oC. 
 
IZOLACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ 
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych izolowane otulinami z pianki polietylenowej o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK przy 40 oC (lub mniejszym) o grubościach jak w tabeli 
poniżej: 

 

Średnica DN [mm] Grubość izolacji [mm] 

16 x 2,2 25 

20 x 2,8 25 

Grubość izolacji w powyższych tabelach zgodna z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; z 
późniejszymi zmianami.  
Wykonanie izolacji wg PN-2000/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za 
pomocą pierścieni oznaczonych kolorem czerwonym dla rurociągów zasilających i niebieskim dla rurociągów 
powrotnych. 
Płaszcz izolacji cieplnej oznakować wg PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociągów wykonać za 
pomocą opasek dwubarwnych. Na izolacji wykonać znaki kierunku przepływu czynnika. 

ARMATURA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Zawory odcinające, termostatyczne i odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinającym.  

GRZEJNIKI 
Stalowe grzejniki płytowe, zintegrowane z zasileniem dolnym.  
 
4.3 SPRZĘT 
 4.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
 
 4.3.2 Sprzęt do wykonania instalacji grzania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Montaż instalacji wymaga zastosowania narzędzi ręcznych oraz specjalistycznych urządzeń pomiarowych 
związanych z testowaniem układu.  
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4.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 4.4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
  
 4.4.2 Transport i składowanie 
  4.4.2.1 Przewody i kształtki 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach.  
W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek 
i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką 
(trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów.  
Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie 
powodującym uszkodzenia rur. 
 
  4.4.2.2 Grzejniki 
Grzejniki zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą należy przewozić krytymi 
środkami transportu. Zaleca się transport grzejników, na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej 
palecie powinny być pakowane urządzenia jednego typu i wielkości. Palety z powinny być ustawione i 
zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło przemieszczenie i uszkodzenie. 
Dopuszcza się transport urządzeń luzem, ułożonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieszczeniem 
i uszkodzeniem. 
Grzejniki muszą być tak magazynowane, aby nie były narażone na wpływy atmosferyczne. Niedopuszczalne 
jest składowanie grzejników na wolnych i nie zadaszonych powierzchniach. Palety grzejników płytowych 
można układać maksymalnie w dwóch warstwach na równej podłodze. Całe opakowanie należy zdjąć z 
grzejnika dopiero po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych.  
 
  4.4.2.3 Urządzenia i armatura 
Transport urządzeń i armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi o ile to możliwe w opakowaniach fabrycznych. Urządzenia i armatura 
transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0 oC, a wilgotność względna nie przekracza 70%. 
Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak 
długo, jak to możliwe.  
 
  4.4.2.4 Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały 
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 
4.5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
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 4.5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, 
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. 
Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami 
technicznymi Wykonania i Odbioru robot instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo 
Infrastruktury. 
Dla wszystkich robot związanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 
dokumentację warsztatową zawierającą min. obliczenia, rysunki całościowe oraz plany rozmieszczenia i 
rysunki szczegółowe niezbędne do wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową w oparciu o 
produkty i elementy jakie będą wbudowane i z uwzględnieniem robót wykonawców pozostałych branż. 
Poza tym Wykonawca musi obowiązkowo dołączyć do swojej dokumentacji informacje odnośnie 
charakterystyki i marki wszystkich urządzeń lub wyposażenia wraz z dokumentacją techniczną producenta. 
Do Wykonawcy należy przedstawienie uwag (zauważonych rozbieżności lub braków) do otrzymanej od 
Zamawiającego dokumentacji projektowej w ciągu 30 dni od otrzymania. 
 
 4.5.2 Roboty przygotowawcze 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów instalacji grzewczych stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody, mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem należy 
sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 
przewodach nie ma zanieczyszczeń.  Elementów pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno 
używać. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczyć nie dopuszczając do 
bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą. 
Kolejność wykonywania robot: 

 wytyczenie trasy przewodów, 

 wykonanie przekuć przez przegrody, 

 lokalizacja grzejników i armatury. 
 
 4.5.3 Roboty instalacyjno- montażowe 
  4.5.3.1 Montaż przewodów 
Prace montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 0ºC. Należy pamiętać, aby nie zostawiać 
wolnego, nie zamocowanego końca rury, szczególnie przy instalowaniu króćców odpowietrzających. Rury 
instalować w taki sposób, aby uniemożliwić ich mechaniczne uszkodzenia.  
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. 
Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i 
odwodnienie. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.  Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 2 cm od 
grubości ściany lub stropu.  
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą  
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
 
  4.5.3.2 Montaż grzejników 
Kolejność wykonywania robót:  
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,  
– zawieszenie grzejnika,  
– podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi.  
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany. 
Odległość grzejnika od podłogi i ściany powinna być zgodna z zaleceniami producenta.  
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik 
powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych.  
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w 
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grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację 
grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.  
   
  4.5.3.3 Montaż armatury 
Przed montażem sprawdzić działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia i zamknięcia. 
Ustawić ją zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu, tak by zapewnić dogodny do niej dostęp obsługi. 
Montaż głowic termostatycznych i zaworów odcinających należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Zawory z nastawą wstępną fabrycznie zabezpieczone są czerwonymi kołpakami, które należy usunąć przed 
montażem głowicy. Montaż zaworów regulacyjnych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.  
Instalacja powinna pozwalać na wymontowanie jej elementów lub ich części do celów remontowych. 
 
  4.5.3.6 Zabezpieczenie termiczne 
Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robot protokołem odbioru. 
Przewody instalacji c.o, zaizolować termicznie materiałem niepalnym, np. otuliną z wełny mineralnej lub 
pianki z kauczuku syntetycznego o grubości zgodnej z opisem technicznym projektu wykonawczego. 
 
  4.5.3.7 Próba szczelności 
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRI INSTAL., punkt „Badania odbiorcze”. 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności 
należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie 
po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 
„Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem 
inhibitorów korozji.  
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania 
szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z 
próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy 
przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych, w miarę możliwości, parametrach czynnika grzewczego, 
lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona 
co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.  
 
4.4 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne warunki kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
 
 4.4.1 Badania i kontrola instalacji 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”.  
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.  
Przed przystąpieniem do badań należy odpowietrzyć instalację oraz dokonać przeglądu zamontowania 
urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność 
dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów 
niezbędnych do eksploatacji instalacji.  
 
Dokumenty te powinny dotyczyć: 

 podstawowych danych eksploatacyjnych, 

 inwentaryzacji powykonawczej, 

 instrukcje obsługi itp. 
 
W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Po zakończeniu próbnego 
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ruchu urządzeń grzewczych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem 
rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez 
Kierownika robót i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi 
podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń. 
 
4.5 ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robot dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 00.00.00. 
 
 4.5.1 Wymagania ogólne 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.  

 Wykonawca ma obowiązek wykonania adaptacji wszystkich projektów wykonawczych przy zastosowaniu 
wybranych urządzeń i elementów instalacji konkretnych zaakceptowanych produktów, z ponownymi 
pełnymi obliczeniami do tych projektów; 

 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletu obliczeń dotyczących przekazywanych 
instalacji, które winny być zaktualizowane o dokumentację powykonawczą, w oparciu o produkty i 
elementy jakie zostały przez niego wbudowane; 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z 
obiektem dla wszystkich branż instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji 
poszczególnych urządzeń ale dla całego systemu); 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęsk 
żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia; 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmującego obiekt 
do eksploatacji, wraz z okresem próbnym wspólnej eksploatacji obiektu Wykonawcy i służb Inwestora 
przejmujących eksploatację obiektu; 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pisemnych protokółów dotyczących przejęcia przez 
Inwestora obiektu do eksploatacji; 

 Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać, przez cały okres trwania budowy i odbiorów stałych 
konsultantów, rzeczoznawców w zakresie akustyki, bhp, ppoż., san.-hig.; 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych. 
 4.5.2 Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
 
 4.5.3 Odbiory częściowe 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robot, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
 4.5.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór 
ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami oraz dokonać oceny 
wizualnej robót. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden 
wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami i 
przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika, nie uniemożliwiają poprawnej 
eksploatacji oraz nie ograniczają ich trwałości, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów, odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą. 
 
 4.5.5 Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST 
po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. Przed upływem 
okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach. 
 
4.6 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze”. 

 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

 PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”. 

 PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania”. 

 PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody".  

 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze”. 

 BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie . Grzejniki płytowe stalowe. 

 PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 

 PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

 PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

 PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 

 PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda 
obliczania. 

 
Inne dokumenty: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót COBRI INSTAL 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
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jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z późn.zm.) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2016 r. nr 0 poz. 290) 

 Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
 

5. UWAGI KOŃCOWE - 04.00.00 
Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegółów urządzeń i komponentów systemu. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć wszystkie elementy dla sprawnie działających instalacji w oparciu o szeroko 
pojętą praktykę dobrego wykonania. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy włączając w to niezbędne urządzenia i 
elementy instalacyjne dla uzyskania w pełni działających i niezawodnych systemów. 
W ramach swoich obowiązków Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację dostawy, montażu i 
uruchomienia urządzeń, instalacji dla zakresu prac przedstawionych w opisie technicznym i specyfikacji 
technicznej.  
 
Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z normami polskimi, Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru wyd. COBRTI „INSTAL”, instrukcjami instalacji i obsługi urządzeń oraz innymi wymaganiami 
ustanowionymi polskim prawem. 
Wszystkie prace mają być wykonane w celu osiągnięcia wysoko-sprawnych, nowoczesnych i niezawodnych 
systemów. 
 
Każdy materiał i urządzenia, które będzie zabudowane w instalacjach musi posiadać akceptację Inwestora 
oraz jednostki projektowej. Wykonawca przedłoży do akceptacji karty materiałowe dla poszczególnych 
elementów instalacji z ogólna charakterystyką urządzenia lub materiału i materiałami związanymi łącznie z 
aprobatami, dopuszczeniami i deklaracjami zgodności, specyfikacja techniczna urządzeń lokalizacja i 
sposobem zabudowy. Wykonawca powinien być w stanie dostarczyć próbki materiałów do akceptacji . 
Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie testów urządzeń oraz głównych części instalacji włączając 
w to nadzór budowy, Inwestora i reprezentanta Projektanta. 


