 Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o.

Wilcza Góra, ul. Żwirowa 50/52, 05-506 Lesznowola
                                                                                                                     Piaseczno, 30.05.2014r.                    
                                          ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ                                                         
dotyczy: postępowania przetargowego pn.: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki w gm. Piaseczno. Etap II - na odcinku od ulicy bez nazwy do ul. Ogrodowej, gm. Piaseczno.
1) Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.
Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
    a) Prosimy o wyjaśnienie, czy termin realizacji przedmiotu postępowania przetargowego – do 31.07.2014 roku – zawiera także wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wniesionej na mapę zasadniczą w PODGiK. Zgodnie z treścią ST dokument ten jest elementem dokumentacji koniecznej do wykonania na dzień odbioru końcowego tj. 31.07.2014 roku

Odp. 

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji zapisów siwz – patrz „modyfikacja”. 

                                                    MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ
2) Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano modyfikacji treści SIWZ w w/w postępowaniu przetargowym. Ogłoszenie o zamówieniu   nie zostało zmodyfikowane.

Poniżej treść zmian.
a) pkt 2 siwz otrzymuje brzmienie
„ 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2014r. 
Inwentaryzację powykonawczą Wykonawca dostarczy nie później niż w terminie 6 tygodni od daty podpisania odbioru końcowego. W terminie odbioru końcowego wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie, że inwentaryzacja powykonawcza została ukończona i złożona w PODGiK”.

b) formularz ofertowy, strona 1 
„Prace objęte Zamówieniem wykonamy w terminie od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2014 r. 

Inwentaryzację powykonawczą Wykonawca dostarczy nie później niż w terminie 6 tygodni od daty podpisania odbioru końcowego. W terminie odbioru końcowego wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie, że inwentaryzacja powykonawcza została ukończona i złożona w PODGiK”.

c) część IV, warunki ogólne dla umów na wykonanie robót budowlanych, pkt III.1.15 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do ostatecznego odbioru robót dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót (atesty, wyniki badań użytych materiałów itp.). Inwentaryzację powykonawczą Wykonawca dostarczy nie później niż w terminie 6 tygodni od daty podpisania odbioru końcowego. W terminie odbioru końcowego wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie, że inwentaryzacja powykonawcza została ukończona i złożona w PODGiK”.

d) część VI, projekt umowy, § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami szczegółowo określonymi w SIWZ (część I-V) oraz zasadami sztuki budowlanej, w terminie od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2014 r. Inwentaryzację powykonawczą Wykonawca dostarczy nie później niż w terminie 6 tygodni od daty podpisania odbioru końcowego. W terminie odbioru końcowego wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie, że inwentaryzacja powykonawcza została ukończona i złożona w PODGiK”.
