CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Sól drogowa z antyzbrylaczem o zawartości 96-98% NaCl do stosowania                       w mieszankach piaskowo – solnych w ilości 400 ton.
2. Świadectwo jakości, atest na dostarczona sól drogową. 
3. Dostawy na teren bazy sprzętowo – transportowej w Wilczej Górze                        przy  ul. Żwirowej 1 gmina Lesznowola 05-506, 
- do dnia 31.12.2012 r. 250 ton soli
- do dnia 31.01.2013 r. 150 ton soli

W przypadku bardzo trudnych warunków atmosferycznych dostawa całości zamówienia tj. 400 ton soli może zostać zrealizowana do dnia 31.12.2012 roku.
Jako bardzo trudne warunki pogodowe w okresie zimowym Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie uważa sytuację w której pierwsza partia dostaw soli tj. 200 ton zostanie zrealizowana już do 5 grudnia 2012 roku (wywołana panującymi warunkami pogodowymi, zamieciami, intensywnymi opadami śniegu, gołoledzią itp.), co w związku                               z powyższym może skutkować złożeniem kolejnego zamówienia pisemnego w terminie do 12 grudnia 2012 roku z określoną ilością dostawy soli do końca 2012 roku.
4. Wywoływanie dostaw dokonuje uprawniony pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania dostawy w ciągu                      24 godzin od terminu złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego.

