CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Sól drogowa z antyzbrylaczem o zawartości 96-98% NaCl do stosowania w mieszankach piaskowo – solnych w ilości 600 ton.
2. Świadectwo jakości, atest na dostarczona sól drogową. 
3. Dostawy na teren bazy sprzętowo – transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1 gmina Lesznowola 05-506, 
- do dnia 31.12.2011 r. 300 ton soli
- do dnia 31.01.2012 r. 300 ton soli

- ewentualnie w przypadku bardzo trudnych warunków pogodowych całość zamówienia tj. 600 ton soli do dnia 31.12.2011 roku.
Jako bardzo trudne warunki  pogodowe zimowe Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie uważa sytuację w której pierwsza partia dostaw soli tj. 300 ton zostanie zrealizowana już do 5 grudnia 2011roku (wywołana panującymi warunkami pogodowymi,  intensywne opady śniegu, gołoledź itp.),  co w związku z powyższym może skutkować  złożeniem kolejnego zamówienia pisemnego w terminie do 12 grudnia 2011roku z określoną ilością dostawy soli do końca 2011roku.
4. Dostawa w miarę potrzeb Z.D.P. ustalana telefonicznie w ciągu 36 godzin od złożenia zamówienia telefonicznego ustnego lub  pisemnego (fax) . 

