

Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Piaseczyński

Adres artykułu: <http://sbip102.lo.pl/artukul/projekt-wykonawczy-tymczasowa-organizacja-ruchu-5>

Przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2855 W w Tarczynie

Załączniki:

[ogłoszeni o zamówieniu 210726-2011.html](#) ???, 19 kB

Opublikował w BIP:	Ciechomski Marcin
Data opublikowania:	19.03.2019 12:38
Ostatnio zaktualizował:	Ciechomski Marcin
Data ostatniej aktualizacji:	03.04.2019 08:27
Liczba pobrań:	14

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 134 kB

Opublikował w BIP:	Ciechomski Marcin
Data opublikowania:	19.03.2019 11:45
Ostatnio zaktualizował:	Ciechomski Marcin
Data ostatniej aktualizacji:	03.04.2019 08:27
Liczba pobrań:	10

[Projekt Wykonawczy - Branża Telekomunikacyjna](#) pdf, 949 kB

Opublikował w BIP:	Bąk Małgorzata
Data opublikowania:	18.03.2019 15:10
Ostatnio zaktualizował:	Bąk Małgorzata
Data ostatniej aktualizacji:	26.03.2019 09:03

Liczba pobrań:	10
-----------------------	----

[Projekt Wykonawczy - Tymczasowa organizacja ruchu](#) pdf, 1.78 MB

Opublikował w BIP:	Łukasiuk Patryk
Data opublikowania:	18.03.2019 13:48
Ostatnio zaktualizował:	Łukasiuk Patryk
Data ostatniej aktualizacji:	03.04.2019 08:27
Liczba pobrań:	9

[Załączniki do oferty-oświadczenie.doc](#) doc/d, 62 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 16:12
Liczba pobrań:	9

[Część V-ogólne warunki umowy Most na Tarczynie.doc](#) doc/d, 85 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 16:11
Liczba pobrań:	8

[CZĘŚĆ VI -projekt umowy Most na Tarczynie.doc](#) doc/d, 65 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 16:11
Liczba pobrań:	8

[Część I -SIWZ Most na Tarczynie .doc](#) doc/d, 113 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 16:10
Liczba pobrań:	17

[Część II-oferta Most na Tarczynie.doc](#) doc/d, 40 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
---------------------------	-------------------

Data opublikowania:	21.07.2011 16:10
Liczba pobrań:	18

[Przedmiar robót 31.05.pdf](#) pdf, 113 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 16:09
Liczba pobrań:	9

[Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf](#) pdf, 1.82 MB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 16:09
Liczba pobrań:	24

[Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.pdf](#) pdf, 134 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 16:08
Liczba pobrań:	9

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 159 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:45
Liczba pobrań:	13

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 6.04 MB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:44
Liczba pobrań:	10

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 148 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:44

Liczba pobrań:	7
-----------------------	---

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 96 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:44
Liczba pobrań:	11

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 127 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:44
Liczba pobrań:	11

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 252 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:41
Liczba pobrań:	13

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 143 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:41
Liczba pobrań:	10

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 78 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:41
Liczba pobrań:	8

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 97 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:41
Liczba pobrań:	10

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 91 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:41
Liczba pobrań:	10

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 143 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:36
Liczba pobrań:	10

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 253 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:36
Liczba pobrań:	10

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 335 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:36
Liczba pobrań:	10

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 172 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:36
Liczba pobrań:	10

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 228 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:36
Liczba pobrań:	10

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 253 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
---------------------------	-------------------

Data opublikowania:	21.07.2011 15:31
Liczba pobrań:	11

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 175 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:31
Liczba pobrań:	10

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 150 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:31
Liczba pobrań:	12

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 265 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:31
Liczba pobrań:	11

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 105 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:31
Liczba pobrań:	10

[rys.7 przekrój poprzeczny mostu.PDF](#) pdf, 877 kB

Wytworzył:	Projekt Wykonawczy - Branża Telekomunikacyjna
Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:28
Liczba pobrań:	9

[Projekt Wykonawczy - Branża Telekomunikacyjna](#) pdf, 2.4 MB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
---------------------------	-------------------

Data opublikowania:	21.07.2011 15:28
Liczba pobrań:	8

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 127 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:28
Liczba pobrań:	8

[Projekt Wykonawczy - Branża Mostowa](#) pdf, 100 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:28
Liczba pobrań:	8

[Projekt Wykonawczy - Tymczasowa organizacja ruchu](#) pdf, 6.02 MB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:20
Liczba pobrań:	10

[Projekt Wykonawczy - Tymczasowa organizacja ruchu](#) pdf, 111 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:20
Liczba pobrań:	10

[Projekt Wykonawczy - Tymczasowa organizacja ruchu](#) pdf, 252 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:17
Liczba pobrań:	10

[Projekt Wykonawczy - Tymczasowa organizacja ruchu](#) pdf, 2.31 MB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:17

Liczba pobrań:	10
-----------------------	----

[Projekt Wykonawczy - Tymczasowa organizacja ruchu](#) pdf, 2.04 MB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:17
Liczba pobrań:	8

Metryczka

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	21.07.2011 15:17
Liczba wyświetleń:	9