

Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Piaseczyński

Adres artykułu: <http://sbip102.lo.pl/artykul/informacja-o-modyfikacji-tresci-siwz-i-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert-w-przetargu-na-wykonanie-odprowadzenia-wod-deszczowych-z-terenu-wokol-budynkow-oraz-renowacji-scian-fundamentowych-izolacji-przeciwwilgociowych-i-przeciwwodnych-budynkow-szkoly-i->

Informacja o modyfikacji treści SIWZ i przedłużeniu terminu składania ofert w przetargu na wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu wokół budynków oraz renowacji ścian fundamentowych, izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych budynków szkoły i internatu w Zespole Szkół RCKU, ul. Chyliczkowska 20 w Piasecznie

Załączniki:

[OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA](#) doc/d, 15 kB

Opublikował w BIP:	Ciechomski Marcin
Data opublikowania:	28.07.2016 15:36
Ostatnio zaktualizował:	Ciechomski Marcin
Data ostatniej aktualizacji:	16.08.2016 13:20
Liczba pobrań:	6

[Informacja o modyfikacji treści SIWZ i przedłużeniu terminu składania ofert w przetargu na wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu wokół budynków oraz renowacji ścian fundamentowych, izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych budynków szkoły i internatu w Zespole Szkół RCKU, ul. Chyliczkowska 20 w Piasecznie](#)
doc/d, 12 kB

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	16.03.2010 09:08

Liczba pobrań:	13
-----------------------	----

Metryczka

Opublikował w BIP:	Kobak-Nowacki Jan
Data opublikowania:	16.03.2010 09:08
Liczba wyświetleń:	13